



Zapytanie do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym nr 83/TT/2018/TE.

Zapytanie z dnia 16 lipca 2018 roku:

W związku z ogłoszeniem przetargu:

„Opracowanie oraz uzgodnienie dokumentacji – Geotechniczne warunki posadowienia dla obiektu budowlanego realizowanego w ramach zadania: ”Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” informujemy, że bylibyśmy chętni do udziału ale w wyznaczonym przez Państwa terminie do 30 września jest to niemożliwe ze względu na terminy urzędowe potrzebne do zatwierdzenia projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Realnym terminem jest ok. 4 miesiące od zlecenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w pkt 4 SIWZ z dotychczasowego:

„*Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.09.2018 r.*”

na nowy:

„*Termin wykonania zamówienia ustala się na 31.10.2018 r.*”.

Agencja
PREZES ZARZĄDU


Andrzej Ferdek 18