MIRSK WAz, Zalgcznik nr 2 do SIWZ
Nr zamowienia 27/TE/2021/TE

(PROJEKT) UMOWA NR 27/TE/2021/TE

Niniejsza umowa zostala zawarta wdniu ................... pomiegdzy:

Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Mirisku Mazowieckim przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, zarejestrowanym przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS 0000088667, wyposazonym w kapital zakladowy w wysokosci 10.996.000,00 zi,
optaconym w catosci, Numer Identyfikacji Podatkowej 822-000-37-95,Regon: 710015331;
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu —Jarostawa Belkiewicza

............................................................................................................................................................

......................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie
zamowienia nr 27/TE/2021/TE przeprowadzonego zgodnie z »Regulaminem udzielania
zaméwien do stosowania w Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.0. w Minsku
Mazowieckim”.

§ 1 Przedmiot umowy

1.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pod nazwa ,,Remont kotla Nr2” w zakresie
remontu paleniska (rusztu) w celu odtworzenia parametréw uzytkowych kotta i zwiekszenia
niezawodno$ci wytwarzania ciepla. Remontowany kociot jest zainstalowany w cieptowni
przy ul. Jana Pawla II 10 w Minsku Mazowieckim

1.2. W zakresie Przedmiotu Umowy znajduje si¢: wykonanie niezbgdnej, kompletnej
dokumentacji techniczno-projektowej, wykonanie, dostawa i montaz kompletnego rusztu,
udzial w rozruchu kotta i przekazaniu do eksploatacji wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg.

1.3. Szczegdtowy opis i zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest w Zalgczniku nr 1 do Umowy
-Opis przedmiotu zaméwienia, wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

§ 2 Obowiazki i prawa stron
2.1. Obowiazki Wykonawcy.

2.1.1.Wykonanie przedmiotu umowy, w uzgodnionych terminach, zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowiazujacymi normami
panstwowymi, prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

2.1.2. Przejgcie placu budowy i organizacja placu oraz zaplecza budowy. Uwaga: Zamawiajgcy
nie zapewnia dostgpu do zaplecza socjalnego. Obowiazkiem Wykonawcy jest
zorganizowanie wiasnego zaplecza dla swoich pracownikéw. Koszty zaopatrzenia budowy i
zaplecza w media pokrywa Wykonawca na podstawie wskazan podlicznikéw i kosztow
zmiennych zakupu ponoszonych przez Zamawiajacego.

2.1.3. Wyznaczenie i wskazanie Zamawiajacemu kierujgcego pracami ze strony Wykonawcy.

2.1.4. Wspdlpraca ze stuzbami Zamawiajacego. Wykonywanie polecen ustnych i realizacja
zalecen polecei pisemnych poleceniodawcy, dopuszczajacego i koordynujgcego
wyznaczonych przez Zamawiajacego, o ile strefa pracy znajduje si¢ w poblizu urzadzen i
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instalacji energetycznych.

2.1.5. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym (pisemne) harmonogramu realizacji zadania
zapewniajacego dotrzymanie terminéw wykonania Umowy okreslonych w § 3. Projekt
harmonogramu nalezy przedlozyé Zamawiajacemu nie pozniej niz 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

2.1.6. Koordynacja dostaw oraz koordynacja i kontrolowanie prac podwykonawcéw..
Stosowanie si¢ do uzgodnieni koordynacyjnych z innymi wykonawcami Zamawiajgcego
realizujacymi zadania na terenie dzialki oraz w budynku kottowni (np. wykonawca wymiany
okien, remontu elewacji itp.)

2.1.7. Zapewnienie kadry robotniczej i nadzoru z wymaganymi umiejetno$ciami i
uprawnieniami. Wyznaczenie kazdorazowo dla zespohu wykonujgcego prace kierujgcego
zespolem.

2.1.8. Stosowanie wylacznie materiatéw i urzadzen posiadajacych wymagane certyfikaty,
atesty, aprobaty itp. dopuszczonych do stosowania na obszarze Polski oraz spelniajacych
wymogi Polskich Norm i warunkéw UDT. Materialy, urzgdzenia i aparaty majg byé nowe,
wysokiej jakosci, pozbawione wad projektowych, wykonawczych i materialowych.

2.1.9. Zapewnienie od momentu rozpoczecia prac do chwili podpisania przez Zamawiajgcego
protokohu odbioru koficowego:

a) bezpieczefistwa wszystkich oséb przebywajacych w obszarze realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp oraz utrzymania miejsca wykonywania prac w nalezytym
porzadku;

b) ochrony ppoz. przy wykonywanych pracach;

¢) ochrony mienia w trakcie realizacji prac;

d) wykonania i utrzymania w obszarze wykorzystywanym na prace; oznakowania, zapér,
przegréd, zabezpieczen.

2.1.10. Zapewnienie do realizacji zadania sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
warunkéw UDT i innych przepiséw prawa.

2.1.11. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. obowigzujacych w obszarze realizacji prac a w
szczegblnosci na terenie pracujgcej kotlowni.

2.1.12. Zapewnienie swoim pracownikom ubran roboczych z oznaczeniem firmy, lub innych
identyfikatoréw. Pracownicy podwykonawcow beda posiadali swoje oznakowania.

2.1.13. Utrzymanie czystosci i porzadku na budowie oraz uporzadkowanie terenu prac i zaplecza
w terminie 14 dni po zakonczeniu robét.

2.1.14. Odbiér odpadéw zapewni Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem - przy
zapewnieniu wszelkich standardéw i obowigzujacego prawa w zakresie postgpowania z
tymi odpadami. Wykonawca staje si¢ wlascicielem odpadéw w momencie ich
wytworzenia na budowie.

2.1.15. Wiasciwe zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac przed dostepem 0séb trzecich.

2.1.16. Terminowa, zgodna z harmonogramem robét, realizacja prac. Biezace korygowanie
harmonogramu w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, przy zachowaniu terminu
koficowego realizacji prac.

2.1.17. Prowadzenie whasciwej dokumentacji budowy (np. dziennika robét dostarczonego przez
Zamawiajacego i znajdujgcego si¢ w miejscu budowy ) zgodnie z obowiazujgca praktyka
budowlang.

2.1.18. Przygotowanie Przedmiotu Umowy i jego elementéw oraz wymaganych dokumentéw
(licencje, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, protokoly, atesty, $wiadectwa wykonanych
prob itp.) do dokonania odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego przez
Zamawiajacego oraz przez jednostki, ktrych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

2.1.19. Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezb¢dnej do prawidlowego uzytkowania
przedmiotu umowy w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym
egzemplarzu na ptycie CD lub pendrive.
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2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

2.1.26.

2.1.27.

Wykonanie montaz i demontaz niezbgdnych podpér, pomostéw roboczych, rusztowan
itp. w celu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Transport elementéw na miejsce montazu. Wykonawca przy transporcie w obszarze
budynku kotlowni moze korzystaé z istniejacych drzwi.

Wykonywanie prac w sposéb niezakldcajacy eksploatacii pozostatych kotlow przy
zapewnieniu obstudze kotlowni wlasciwej komunikacji, warunkéw bhp i ppoz.
Minimalizowanie stref ograniczonego dostgpu do niezbednych.

Usunigcie wszelkich uszkodzefi wynikajacych z dziatah i zaniechan Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg zadania.

Zglaszanie rob6t zanikajacych i odbioréw czesciowych, w formie pisemnej, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajacemu ich kontrole i dokonanie czynnosci odbioru robét
zanikajgcych i odbioru czesciowego.

Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za
dzialanie ktérych bierze pelng odpowiedzialnos¢. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami. Kazda zmiana podwykonawcy lub
poddostawcy wymaga ponownej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca kazdorazowo przed przystapieniem jego podwykonawcy lub poddostawcy
do realizacji czgsci Przedmiotu Umowy, jest zobowiazany przedstawi¢ jakich
podwykonawcéw i poddostawcoéw zatrudni w celu realizacji Przedmiotu Umowy. O ile
Zamawiajgcy, w terminie 5 dni, nie zglosi co do podwykonawcy lub poddostawcy
uzasadnionych zastrzezei (na przyklad brak serwisu w Polsce, niezgodno$¢ z
postanowieniami niniejszej umowy), uznaje sic go za zaakceptowanego. Akceptacja
przez Zamawiajgcego listy poddostawcéw / podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Udziat uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy w naradach roboczych
zwolanych na zadanie ktérejkolwiek ze stron.

2.2. Obowiazki i prawa Zamawiajacego.

2.2.1. Udostepnienie posiadanej dokumentacji kotta Nr2 w tym ksigzki dozorowej.

2.2.2. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego. Wyznaczenie poleceniodawcy,
dopuszczajacego i koordynujgcego.

2.2.3. Przekazanie placu budowy.

2.2.4. Zapewnienie na wlasny koszt personelu do odbioru prac.

2.2.5. Dokonywanie zapiséw w dokumentacji budowy oraz niezwloczne rozpatrywanie zapisow
Wykonawcy.

2.2.6. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrzadzone
Wykonawcy, jego podwykonawcom i osobom trzecim, o ile wynikaja one z dziatania lub
zaniechania Zamawiajacego.

2.2.7. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

2.2.8. Zapewnienie magazynu dla potrzeb depozytu na materialy o wadze nie wigkszej niz 10
kg kazdy, o facznych gabarytach nie wigkszych niz 1m x 1m x Im

2.2.9. Zapewnienie miejsca do sktadowania materiatéw i podzespoléw na terenie placu przy
budynku cieplowni na okres migdzy dostaws a montazem. Zamawiajacy nie zapewnia
ochrony przed kradziezg. Na terenie placu jest zamontowany monitoring wizyjny.

2.2.10. Zapewnienie Wykonawcy miejsca do parkowania sprzetu Wykonawcy na terenie placu
cieplowni przy ul. Jana Pawla II 10 jezeli Wykonawca poinformowat o takiej
koniecznosci przynajmniej z pigciodniowym wyprzedzeniem.

2.2.11. Zamawiajgcy wskaze punkty wigczenia mediéw (woda, energia elektryczna). Miejsca
wiaczenia zostang wyposazone przez Zamawiajacego w odpowiednie podliczniki
umozliwiajace rozliczenie kosztow zaopatrzenia budowy w media niezbedne do realizacji
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robot.

§ 3 Terminy wykonania

3.1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calosci przedmiotu umowy w terminie do dnia

31sierpnia2021r. z zastrzezeniem dotrzymania nastepujacych terminéw przejsciowych:

a/ Do dnia 15 sierpnia2021 r. zostang wykonane wszystkie prace 1 odbiory w zakresie

umozliwiajagcym dopuszczenie kotta do pracy;

b/Do dnia 25 sierpnia zostana wykonane prace izolacyjne, porzadkowe itp. Wykonawca

przekaze dokumentacj¢ powykonawcza;

¢/ Do dnia 31 sierpnia zostanie przeprowadzony 8 godzinny ruch prébny rusztu w warunkach

,-na zimno”,
3.2. Terminy zakoficzenia prac ustalone w ustepie 1 ulegng przesunigciu w przypadku:
- przestoj6w i op6znieni zawinionych przez Zamawiajacego;
- koniecznosci wykonywania robét dodatkowych Ilub zamiennych na zyczenie
Zamawiajacego, powodujgcych przerwy wzglednie opdZnienia w wykonywaniu rob6t
zasadniczych;
- dzialania sity wyzsze;j.

3.3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opéznien przedstawiciele stron ustalg
nowe terminy realizacji, ktére beda uwzglednialy realny wplyw zdarzen opisanych w ust
3.2.

3.4.Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku opdznienia
platnosci kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego, jezeli taka zwloka trwa diuzej niz
30 dni. W takim przypadku Wykonawca wystosuje do Zamawiajacego pisemne upomnienie
z zagrozeniem odstapienia od Umowy z winy Zamawiajacego, jezeli po uptywie
dodatkowego, 14-dniowego okresu, naleznosci Wykonawcy nie zostang mu zaplacone,
Wykonawca moze zawiesi¢ wykonanie Umowy.

§ 4 Odbiory

4.1. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

4.1.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru w/w robét.
Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia.

4.1.2. Odbiory etapowe.
Odbiory etapowe bgda przeprowadzane odpowiednio do stanu zaawansowania robét
skladajacych si¢ na Przedmiot Umowy. Wykonawca kazdorazowo, pisemnie, z 3-dniowym
wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego. Odbiorom
etapowym podlegaja kolejno:
a/ Zakonczenie prac montazowych rusztu;
b/ Zakoficzenie prac izolacyjnych, porzadkowych i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji.
¢/ Przeprowadzenie 8 godzinnego ruchu prébnego ,,na zimno”.

4.1.3. Odbidr koricowy.
Odbi6r koficowy zostanie przeprowadzony nie pézniej niz do dnia 31 pazdziernika 2021 r.
Warunkiem przystapienia do odbioru koficowego jest przeprowadzenie ruchu probnego przy
pracy kotla z mocaz nominalng trwajgcego nie mniej niz 48 godzin ciaglej pracy. Po
pozytywnym wyniku ruchu prébnego Wykonawca zglosi Przedmiot Umowy do odbioru
koncowego. Zamawiajacy bezzwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
otrzymania zgloszenia przystapi do czynnosci Odbioru Koficowego. Czynnosci odbioru
koficowego powinny zostaé przeprowadzone w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
zgloszenia. Zamawiajacy podpisze protokdt odbioru koficowego bez uwag, podpisze z
uwagami lub odméwi jego podpisu.
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W przypadku:

4.1.3.1. Stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad i/lub usterek dajacych si¢ usunaé i
nielimitujacych prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy podpisze
Protokét odbioru koficowego, w ktérym zostanie okreslony sposéb i termin usunigcia tych
usterek i/lub wad. Termin na usunigcic usterek Strony ustala wspdlnie a w przypadku braku
porozumienia termin ten wyznaczy Zamawiajacy. Wyznaczony przez Zamawiajacego termin
bedzie uwzgledniat realne, techniczne mozliwosci usuniecia usterek, wad i/lub brakéw.

4.1.3.2. Stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad i/lub usterek niedajacych si¢ usungé
Zamawiajacy moze:

4.1.3.2.1. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utracone;j
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

4.1.3.2.2. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w §10 ustep 6;
b) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opéznienia na zasadach okreslonych w § 8.

4.14. Jezeli czynnosci odbiorowe nie zostaty dokonane w ustalonych terminach z winy
Zamawiajacego, pomimo prawidlowego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
to Wykonawca:

4.1.4.1. Nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowiazania wynikajacego z Umowy,

4.1.4.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolana do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Wykonawca powiadomi
pisemnie Zamawiajacego. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowi podstawe do
wystawienia faktury i zadania zaplaty wynagrodzenia.

4.1.5. Z dniem protokolarnego odbioru konicowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty
lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, a takze odpowiedzialno$é za zabezpieczenie i nadzor
nad nim.

4.1.6. Od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego rozpoczynajg sie
okresy gwarancji i rekojmi.

4.2. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

§ S Wynagrodzenie
5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i

wynosi tgcznie..................... zt netto (stownie: ..................cooeen... zlotych) plus
nalezny podatek od towaréw i ushug (VAT).

5.2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z
SIWZ oraz zatacznikami do SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu Umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoscia skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji niniejszego zamowienia

§ 6 Platnosci i rozliczenie przedmiotu umowy
6.1. Zaplata za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie wykonywana na podstawie faktur VAT

wystawionych przez Wykonawce po zakoficzeniu poszczegélnych cze¢sci Przedmiotu
Umowy. Podstawg do wystawienia faktur bedzie protokét odbioru prac podpisany przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
6.2.Strony ustalajg nast¢pujace warunki platnosci:
a/ po zakoriczeniu prac montazowych i przeprowadzeniu ruchu probnego na zimno,
Wykonawca ma prawo do uzyskania zaptaty w wysokosci 100% wynagrodzenia
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okreslonego w § 5 ust. 1;

6.3. Terminy platno$ci naleznosci Wykonawcy ustala si¢ nastepujgco: zaplata prawidtowo
wystawione] faktury bedzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

6.4. Za nieterminowe uregulowanie naleznosci przez jedng ze Stron druga Strona moze docho-
dzi¢ odsetek w wysokosci ustawowe;j.

6.5. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy i jego czgéci przez podwykonawcow
zaplata wynagrodzenia nastapi po zaspokojeniu roszczen podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w § 13.

§ 7 Gwarancija i rekojmia

7.1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rgkojmi na wykonany Przedmiot Umowy
na okres 36 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego. Gwarancjg i rekojmia
nie sg objete wady i usterki powstate na wskutek niewlasciwego uzytkowania Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego.

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

7.3. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i z tytulu rekojmi za
wady fizyczne, ktére powstaly wskutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego urzadzefi
albo wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedtug polecenia Zamawiajacego. Uwolnienie
od odpowiedzialno$ci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzil pisemnie Zamawiajacego o
grozacym niebezpieczenstwie.

7.4. Warunki wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji:

74.1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do bezzwlocznego, najpézniej w ciggu 14 dni od daty
ujawnienia wady i/lub usterki, powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i/lub wadach.

7.4.2. Termin usunigcia usterek, wad i/lub brakéw w okresie gwarancji i rekojmi zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. W przypadku
braku porozumienia termin ich usunigcia ustali Zamawiajagcy. Wyznaczony przez
Zamawiajacego termin bedzie uwzgledniat realne, techniczne mozliwosci usuniecia usterek,
wad i/lub brakéw.

7.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, usterki i/lub braku w terminie ustalonym
zgodnie z ust. 7.4.2. Zamawiajacy ponownie wzywa Wykonawce do jej/ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie przystapi do usunigcia usterek, wad i/lub brakéw w tak wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zastepczego usuniecia wad, usterek i/lub
brakéw, za$ koszty zastepczego usunigcia ponosi Wykonaweca.

7.4.4. Dla elementéw wymienionych przez Wykonawce w ramach jego obowigzkéw wynikaja-
cych z r¢kojmi i gwarancji obowiazujg zasady gwarancji i rekojmi jak dla elementéw no-
wych.

7.4.5. W przypadku wystgpienia awarii w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje
si¢ przystapi¢ do usuwania awarii nie pézniej niz w ciggu 72 godzin liczac od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego. Powiadomienie powinno byé wykonane w formie
pisemnej. Dokument moze by¢ przestany faksem lub poczts elektroniczng. W przypadku
wystgpienia awarii, ktéra bedzie wymagala zakupu niestandardowych czesci, materiatéw,
uzgodnienn z UDT Wykonawca dolozy wszelkich staran w celu niezwlocznego usunigcia
awarii, termin usunigcia awarii zostanie ustalony wspdlnie z Zamawiajacym.

7.4.6. Pozostate uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji reguluja odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

) § 8 Karv umowne
8.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania kar umownych w ponizszych przypadkach:
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8.1.1. W przypadku opéznienia w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3ustep 1 punkt b/, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § Sustep 1
za kazdy dzieni zwloki w wykonaniu robét do 31 pazdziernika 2021 roku, a po tym terminie —
w wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 5 ustep 1 plus2500zt - za kazdy dzien zwloki.

8.1.2. W przypadku opéznienia w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3ustep 1 punkt ¢/, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 5 ustep 1
plus 250021 - za kazdy dzien zwloki.

8.1.3. Za niedotrzymanie terminéw usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - ograniczajgcych
korzystanie z Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 5 ustep 1 za dzien
opdznienia w usunigciu usterek poza okresem od 31 pazdziernika do 30 kwietnia, a w tym
okresie (od 31 pazdziernika do 30 kwietnia) — w wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 5 ustep
1 plus 2500zt - za kazdy dzief zwtoki.

8.1.4. Za niedotrzymanie terminéw usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i r¢kojmi, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - nieograniczajacych
korzystania z Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05% ceny okreslonej w § Sustep 1 za
kazdy dzien zwioki.

8.1.5 Za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % ceny okreslonej w § Sustep 1.

8.2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, na zasa-
dach Kodeksu Cywilnego, przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywi-
Scie poniesione;j straty.

§ 9 Sila wyzsza

9.1. Sita wyzsza jest zdarzenie zewngtrzne, nagle i niedajace sie przewidzieg, majace swe zrodlo
poza Przedmiotem Umowy i Stronami Umowy, ktérego skutkom nie mozna zapobiec nawet
przy zachowaniu nalezytej starannosci. W szczegélnosci sita wyzsza beda:

9.1.1. Kleski zywiotowe;

9.1.2. Akty wladz dotyczace nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np.
wprowadzenie przez wladze Paristwowe stanu wojennego, stanu wyjatkowego, stanu epidemii
dla obszaru ktéry swoim zasiggiem obejmuje obszar dziatania Zamawiajacego lub
Wykonawcy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty;

9.1.3. Strajki generalne (w catym kraju) lub catych gateziach przemystu ogloszone w catym
kraju zgodnie z obowigzujacym przepisami o rozwiazywaniu sporéw zbiorowych.

9.2. Za sil¢ wyzsza nie bedg uwazane:

9.2.1. Strajki umiejscowione w zaktadach wykonawcy jego podwykonawcey/poddostawcy lub
Zamawiajacego;

9.2.2. Trudnosci w otrzymaniu surowcéw i materiatéw oraz brak personelu produkcyjnego

9.3. Fakt wystapienia sily wyzszej nie zwalnia stron z obowiazku wykonania Umowy. W takim
przypadku termin realizacji bedzie przedhuizony o czas trwania sity wyzszej oraz jej
bezposrednich nastgpstw, ktére uniemozliwiaja danej stronie wykonanie zobowiazan Umowy.

9.4. Strona niewywigzujaca si¢ ze zobowigzan umownych z powodu sily wyzszej, najdalej w
ciagu 5 dni od wystapienia zdarzenia lub okolicznosci sity wyzszej przedstawi drugiej stronie
pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu lub okolicznosci.

9.5. Kazda ze stron bedzie czynié starania w celu zmniejszenia strat i szkéd, jakie moga powstaé
w wyniku zaistnienia sily wyzszej. Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej
Wykonawca bedzie starat si¢ kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan umownych w
takim stopniu, w jakim bedzie to, w rozsadnych granicach, wykonalne. Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o krokach, ktére zamierza podjaé, aby realizacja Umowy nie
zostala uniemozliwiona przez silg wyzsza. W ciagu najdiuzej 3 tygodni od zaistnienia sily
wyzszej strony spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dziatah minimalizujacych
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negatywne skutki dziatania sity wyzsze;j.

9.6. Czas trwania sily wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli okolicznosci sity wyzszej
trwaja przez okres dluzszy niz 90 dni i jezeli nie osiggnigto w tej kwestii stosowanego
porozumienia, to niezaleznie od tego, Ze Wykonawca moze mieé z tego powodu przyznane
przediuzenie czasu wykonania zobowigzan umownych kazda ze Stron ma prawo
wystosowania do Strony drugiej powiadomienia, w terminie jednego miesigca po uplywie 90
dni trwania sily wyzszej, o odstgpieniu od Umowy. Jezeli w ciagu 30 dni od daty
powiadomienia o odstgpieniu od Umowy, sila wyzsza nadal si¢ utrzymuje — Umowa jest
zakonczona.

9.7. Jezeli Umowa zostanie zakoriczona z powodu sity wyzszej, Strony spotkaja si¢ niezwlocznie
celem uzgodnienia rzeczowo — finansowego rozliczenia Umowy.

9.8. Za opéznienia wyniklte z wydarzeni spowodowanych sily wyzsza zadna ze Stron nie moze
zada¢ odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkod.

9.9. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za wlasne straty spowodowane dziataniem sily

WYZSZE].

§ 10 Odstapienie od umowy

10.1. Niezaleznie od uprawniefi do odstapienia od Umowy przewidzianych w przepisach
Kodeksu Cywilnego, a w szczeg6lnosci przepisach o rekojmi, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w kazdym z
ponizszych przypadkéw:

a/ Wykonawca przekazal realizacje catosci Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego;

b/Bez istotnej przyczyny lub z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca wstrzymat
realizacje Umowy na wigcej niz 15 dni;

¢/ Wykonawca systematycznie i uporczywie odmawia wykonywania swoich podstawowych
obowigzkéw wynikajacych z postanowiefi Umowy;

d/Nie nastgpi wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie dhuzszym niz 45 dni od terminéw
wykonania Umowy okreslonych w § 3;

e/Jezeli nastapi upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy;

/' Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w ciagu 14 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.

10.2. W przypadku, zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust.10.1, Zamawiajacy wystapi z
pisemnym ostrzezeniem do Wykonawcy o zamiarze odstapienia od Umowy. Jesli w ciagu 5
dni kalendarzowych od otrzymania ostrzezenia Wykonawca nie odstapi od naruszania
postanowiefi Umowy lub nie podejmie odpowiednich $rodkéw zaradczych, albo nie zostanie
osiagnigte odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomigdzy Stronami, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy. Zamawiajacy nie moze odstapi¢ od Umowy, jesli w chwili skladania
o$wiadczenia woli o odstgpieniu od Umowy skutki przedmiotowego razacego zaniedbania
zostaly przez Wykonawce usunigte. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z podaniem
przyczyny odstapienia Zamawiajacy sktada Wykonawcy na pismie w terminie 3 miesigcy od
zaistnienia lub podjecia informacji o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie od
Umowy.

10.3. Po otrzymaniu od Zamawiajacego informacji o odstgpieniu od Umowy z przyczyn
opisanych w ust. 1 Wykonawca:

a/ wstrzyma dalsza realizacje Obicktu, poza dostawami czy robotami okreslonymi przez
Zamawiajacego w o$wiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia
juz zrealizowanej czeéci Obiektu;

b/ usunie Sprzgt i wycofa swéj personel i personel podwykonawcéw z Placu Budowy oraz
uporzadkuje Plac Budowy. Zamawiajacy moze zakoficzyé realizacje we wlasnym zakresie lub
zatrudniajac osobg trzecig;
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¢/ przekaze Zamawiajgcemu wszystkie prawa, tytuly i korzysci dotyczace Obiektu, aktualne na
dzien odstapienia od Umowy oraz w zalezno$ci od wymagari Zamawiajgcego — prawa, tytuly
i korzysci dotyczace réwniez innych uméw zawartych pomigdzy Wykonawea i jego
podwykonawcami / poddostawcami;

d/ dostarczy Zamawiajacemu calg dokumentacje techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw zwigzane z
realizacja Umowy, aktualne na dzien odstapienia od Umowy.

10.4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jedynie w nastepujacych
przypadkach:

a/ W przypadku opéznienia platnosci przez Zamawiajacego o co najmniej 30 dni od terminu
okreslonego w § 6 ust. 3;

b/ Jezeli nastapi upadtosé lub likwidacja Zamawiajacego;

¢/ w przypadku trwania Sity Wyzszej przez okres dtuzszy niz 90 dni,

10.5. Strony ustalaja nastepujace zasady postgpowania i rozliczenia Umowy w razie odstgpienia
od Umowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia robot
zgodnie ze sztukg budowlang (koszty z tym zwiazane obciazajg Wykonawce);

b) w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
W uzgodnieniu z Zamawiajacym przeprowadzié inwentaryzacj¢ robdt wykonanych,
a nastgpnie sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu protokét z takiej inwentaryzacji
przygotowany na dzien odstapienia od Umowy;

c¢) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ wszelkich platnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcow
oraz  przedlozy¢ Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia podpisane  przez
Podwykonawcéw, z ktérych bedzie wynikaé, ze Wykonawca dokonat zaplaty wobec nich
wszelkich naleznosci z tytutu realizacji powierzonych robét;

d) niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w terminie do 21 dni od daty odstapienia od Umowy,
Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ Zamawiajacemu uporzadkowany Plac Budowy, z
ktérego usunigto wszelkie odpady, zbedne materialy, maszyny, urzadzenia oraz wykona¢
wszelkie inne obowigzki okreslone w Umowie, niezbedne do dokonania odbioréw robét i
ich rozliczenia;

e) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych $rodkéw celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstapienia robét na wlasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, wéwczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne S$rodki celem
zabezpieczenia ich wykonanych i kosztami zabezpicczenia obcigzy Wykonawcg (koszty
te mogg by¢ potracone z naleznosci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstapienia
od Umowy);

f) Wykonawca po odstgpieniu od Umowy bedzie uprawniony do zadania zaplaty
wynagrodzenia wylacznie za te roboty, ktére zostaly prawidlowo wykonane,
udokumentowane i odebrane przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

g) Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy plus koszt dokoficzenia Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego lub osobg trzecia przekroczg wynagrodzenie umowne okreslone w
§5 ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany pokryé réznice pomiedzy faktycznym kosztem
realizacji Umowy a wynagrodzeniem Umownym.

10.6. Jezeli odstapienie od umowy nastapilo z tytulu wykonania przepisow o rekojmi —
rozliczenie nastapi na zasadach przewidzianych w tych przepisach.

10.7. Rozliczenie kosztéw oraz wzajemne prawa i obowiazki stron z tytutu odstgpienia od
Umowy powinny by¢ zawsze, najpierw rozstrzygane w drodze negocjacji pomigdzy
Stronami, a w przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla miejsca realizacji budowy.
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10.8. Prawo odstgpienia od Umowy opisane w § 10 i § 4 przystuguje Stronom w terminie do 180
dni od zaistnienia lub podjecia informacji o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie od Umowy.

§ 11 Czysto$é patentowa

11.1. Na uzywanie wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, oprogramowania, praw autorskich itp.,
ktore sa zwigzane z urzadzeniami, instalacjami wchodzacymi w sktad Przedmiotu Umowy —
Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencji niewylgcznej i niezbywalnej w zakresie
potrzebnym do uzytkowania obiektu. Zamawiajacy nie ma prawa udzielania podlicencji lub
przekazywania wynalazk6w, oprogramowania i wiedzy technologicznej osobom trzecim.

11.2. Wykonawca przekaze dokumentacj¢, rysunki, projekty, obliczenia (o ile sa niezbedne) i
inne niezbgdne opracowania dotyczace wynalazkéw i wiedzy specjalistycznej (know-how) w
zakresie koniecznym do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

11.3. Wykonawca zapewnia, Ze prace, technologie objete niniejsza Umowsg nie naruszaja
zadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp.
zastrzezonych przez osoby trzecie.

11.4. Wykonawca bedzie zabezpieczal i chronil Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, krokami prawnymi lub innymi dzialaniami oséb trzecich, wyniklymi lub
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw
wlasnoéci przemystowej zwiazanych z Przedmiotem Umowy.

§ 12 Ubezpieczenia
12.1. Wykonawca, w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Zamawiajacemu

polis¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wobec 0s6b trzecich oraz w zakresie nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

12.2. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczern wskazanych w ust. 1 w
catym okresie realizacji Umowy.

12.3. Suma gwarancyjna polisy, o ktérej mowa w ust. 12.1. i 12.2. musi by¢ nie mniejsza niz

warto$¢ Umowy ustalona w §5 ust. 5.1.Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 13 Podwykonawcy
13.1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy dopuszcza si¢ korzystanie przez Wykonawce z

podwykonawcéw. Podwykonawcy maja prawo do korzystania z wiasnych podwykonawcow.

13.2. Wykonawca nie moze zleci¢ catosci robét objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom.

13.3. Zlecenie wykonania czgsci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcéw i
ich pracownikéw w takim stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia, zaniechania i
zaniedbania Wykonawcy i jego pracownikéw.

13.4. W terminie 14 dni przed przystapieniem do wykonania rob6t przez Podwykonawce,
Wykonawca lub Podwykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu ich szczegélowy
przedmiot i zakres..

13.5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktérym mowa w § 13
pkt. 13.4. ma prawo zlozy¢é Wykonawcy i Podwykonawcy pisemny sprzeciw wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawce.

13.6. W przypadku braku zgloszenia robét wykonywanych przez Podwykonawce wg punktu
13.4. lub w przypadku zlozenia sprzeciwu okreslonego w punkcie 13.5. Zamawiajacy nie
ponosi wobec Podwykonawcy solidarnej odpowiedzialnoéci za zaplate jego wynagrodzenia

13.7. Do zawarcia umowy, aneksu do umowy i zmiany umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca wymagana bedzie zgoda zamawiajacego i wykonawcy. Ustalenia ustepu 4,5 i
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6 stosuje si¢ odpowiednio.

13.8. Zapisy okreslone w ustgpie 4 dotyczace uméw, anekséw do umowy i zmian umowy na
realizacje czgsci przedmiotu umowy dotycza takze uméw pomiedzy podwykonawcami.

13.9. W przypadku zawarcia umowy przez wykonawce z podwykonawcami lub pomiedzy
podwykonawcami bez przestrzegania przepiséw niniejszego paragrafu Zamawiajacemu
przystuguje prawo do odmowy podpisania protokoléw odbioru robét z tytulu realizacji
Umowy do czasu dostosowania warunkéw uméw do warunkow niniejszej Umowy.

13.10. Umowy na realizacj¢ czesci Przedmiotu Umowy, w ktérej strong sa podwykonawcy
muszg zawiera¢ informacje z jakiej czgéci (elementu) przedmiotu umowy roboty
podwykonawcy bedg finansowane.

13.11. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od otrzymania faktury (rachunku itp.) od
podwykonawcy, ztozyé kopig tej faktury Zamawiajacemu, wraz z okresleniem z jakiej czesei
(elementu) przedmiotu umowy roboty podwykonawcy beda finansowane.

13.12. Zamawiajacy zaplaci Wykonawey za realizacje elementu umowy lub czesci elementu
umowy pod warunkiem, ze Wykonawca uregulowal swoje zobowigzanie wobec
podwykonawcéw tego elementu umowy lub jego czesci, po potwierdzeniu otrzymania zaplaty
za prace wykonane przez Podwykonawcg, ale nie wczesniej niz w terminie okreslonym w § 6
niniejszej Umowy. :

13.13. Klauzula z ustgpu 12 dotyczy wszystkich uméw pomiedzy podwykonawcami.

13.14. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje naleznosci na rzecz Podwykonawcéw i platnosci
dokonanych na rzecz Podwykonawcéw. Zamawiajacy bedzie miat prawo w kazdym
momencie otrzyma¢ kopig tej ewidencji na zadanie.

13.15. Wykonawca przedstawi listy pracownikéw wiasnych i pracownikéw Podwykonawcoéw
oraz wskaze poddostawcéw uprawnionych do wstepu na teren budowy. Pracownicy spoza
listy przedstawionej przez Wykonawce oraz pracownicy spoza firm podwykonawczych,
zaakceptowanych na warunkach § 2 ustep 1 punkt 26, nie beda wpuszczani na teren budowy.

13.16. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich krokéw niezbednych do wyegzekwowania od

Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw ustalen niniejszej umowy, az do odstapienia od

umowy z winy Wykonawcy wigcznie.

§ 14 Prawa autorskie

14.1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca; acznie z przekazang
dokumentacja, przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe do
dokumentacji projektowe;j - bez dodatkowego wynagrodzenia.

14.2. Rysunki, opisy, obliczenia, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporzadzane w
ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotu umowy okreslonej w § 1, stanowigce
element skladowy ushigi Wykonawcy, przeznaczone sa wylacznie do uzytku Zamawiajgcego,
wlasciwych wladz, instytucji finansujgcych, doradcéw i konsultantéw Zamawiajacego.

14.3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacemu wolno bedzie kopiowaé i zatrzymaé
kopie rysunkéw, opisow, specyfikacji i innych dokumentéw Wykonawcy — wlacznie z
transparentami, tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi nosnikami informacji - do celéw
informacji i postugiwania sie nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji przedmiotu
umowy.

14.4. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne czesci dokumentacji projektowej, opracowane przez
Wykonaweg w ramach niniejszej Umowy, nie moga byé uzyte przez Zamawiajgcego ani
przez inne osoby do realizacji innych inwestycji.

14.5. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne czesci dokumentacji projektowej, opracowane przez
Wykonawcg w ramach niniejszej Umowy, moga byé wykorzystane w przypadkach
oméwionych w ustgpie 4, ale tylko na podstawie pisemnego porozumienia i za odpowiednim
wynagrodzeniem Wykonawcy.
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14.6. Zamawiajacy ma prawo do rozestania dokumentacji do wiasciwych wiadz, dla spelienia
ustawowych wymagaf lub do podobnych celéw, doradcéw Zamawiajacego, instytucji
finansujacych itp. Powyzsze nie narusza praw Wykonawcy.

14.7. Zamawiajacy i Wykonawca bedg mieli prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujace projekt
inwestycji, w zbiorze swoich materialdéw promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane
materialy nie mogg zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych Zamawiajacego,
jesli Zamawiajacy weze$niej pisemnie uprzedzit Wykonawce, ze te konkretne dane sg poufne
lub prawnie zastrzezone.

14.8.W trakcie uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zastosowania rozwigzati zamiennych to jest: materialéw, urzadzeti i rozwigzan technicznych
bez koniecznosci uzgadniania tych zmian z Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia na
jego rzecz. Za zmiany nieuzgodnione z Wykonawca, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

14.9. Zamawiajagcy ma prawo do udostepnienia rysunkéw elementéw ulegajacych Zuzyciu
potencjalnemu dostawcy nowych elementéw w przypadku, gdy wymagane jest wykonanie
elementéw o identycznych wymiarach i parametrach technicznych, gdy nie ma mozliwosci
wykonania nowych elementéw bez rysunkéw elementéw zuzytych.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

15.1. Na poczet nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniGst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokoSei .., (stownie
........................................... ) zlotych, w-formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych. Forma zabezpieczenia moze by¢ zmieniana w trakcie realizacji zgodnie z art.
450 ustawy Prawo Zaméwieni Publicznych.

15.2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzylo zabezpieczeniu
ewentualnych roszczefi Zamawiajacego wynikajacych z nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawcg, a w tym w szczegolnosci pokryciu kar umownych, pokryciu kosztéw
zastgpezego usunigeia wad, pokryciu ewentualnego odszkodowania uzupetniajgcego itp.

15.3. Po podpisaniu Protokolu Odbioru Koricowego Zamawiajacy zwolni 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 16 Dane osobowe
16.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy ze:

> Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mifsk Mazowiecki,
tel.: 25 759 58 30, adres email: pec@adres.pl

» W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosze kontaktowaé si¢ z
wyznaczonym w Spétce Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt pisemny za pomoca poczty
tradycyjnej na adres 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, oraz
poczty elektroniczng na adres mail: daneosobowe.pec@onet.pl, lub telefonicznie pod
numerem 25 759 58 30.

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia sektorowego;

» Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o Regulamin Udzielania Zaméwien
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obowigzujacy w PEC Sp. z o. 0. w Mifisku Mazowieckim oraz art.18 i art.74 — Prawo
zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z péZniejszymi zmianami) dalej ,,ustawa
PZP”;

» Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art.78 PZP, czyli przez okres 4 lat
od dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

» Obowigzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia sektorowego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy PZP;

» W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;

» Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art.15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art.16 RODO oraz art. 19 ust. 2 i art. 76 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 roku PZP prawo do sprostowania lub uzupelnienia Pani/Pana danych osobowych

przy czym skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o

udzielenie zaméwienia sektorowego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokohu oraz jego zatacznikow-;

- na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.18 ust.
2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, a takze nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoficzenia postepowania o udzielenie
zamowiehia; .

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

> Nie przystuguje Pani/Panu:

- W zwigzku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
- gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

§ 17 Postanowienia koficowe
17.1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
Zamawiajacy:
Kierownik Dziatu Eksploatacji - Stawomir Gasek
Tel. 533 099 089
e-mail: s.gasek@pec-minskmaz.pl
Wykonawca;

.............................................................

email: .....c.ooiiiiiiin
17.2. Zamawiajacy i Wykonawca mogg zmienié swoich przedstawicieli na budowie bez
koniecznosci sporzadzania aneksu po pisemnym powiadomieniu drugiej strony Umowy.
17.3.Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazujg sie
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rozwigzywa¢ w drodze wspélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kom-
promisu b¢da rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla miejsca realizacji budowy.

17.4. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego.

17.5.Wszelkie zmiany postanowieri niniejszej umowy mogg nastapi¢ na podstawie uzgodnien
pomiedzy stronami w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

17.6. Niniejszag Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

17.7. Integralng czgs¢ niniejszej Umowy stanowia zatgczniki.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Zatacznik nr 1 do Umowy:
Opis przedmiotu zaméwienia, wymagania funkcjonalno - uzytkowe
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