Mv Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Nr zamowienia 28/TE/2020/TE

UMOWA (PROJEKT) NR 28/TE/2020/TE

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu ................... pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej spélka z ograniczong odpowiedzialnodcia z siedzibg w
Mirisku Mazowieckim przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, zarejestrowanym przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000088667, wyposazonym w kapitat zaktadowy w wysokosci 10.996.000,00 zi,
optaconym w calosci, Numer Identyfikacji Podatkowej 822-000-37-95, Regon: 710015331;
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu —Jarostawa Belkiewicza

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

......................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia nr 28/TE/2020/TE przeprowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania
zamoOwiefh do stosowania w Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Mifisku
Mazowieckim”,

§ 1 Przedmiot umowy
1.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,,Remont naweglania w cieplowni
przy ulicy Jana Pawla IT 10 w Miiisku Mazowieckim” w cieptowni przy ulicy Jana Pawta IT 10 w
Mifsku Mazowieckim w celu odtworzenia zdolno$ci transportowych przenosnika miatu i
gwarancji niezawodnosci.
1.2. W zakresie zaméwienia znajduje si¢: wykonanie niezbednej, kompletne; dokumentacji
techniczno-projektowej, ~ w szczeglnoéci spelniajacej wymagania BHP, dokumentacji
budowlanej, wykonanie prac demontazowych i montazowych, wykonanie sprawdzen
zabezpieczen, uzyskanie odpowiednich uzgodnien i zatwierdzen dokumentéw i urzadzef
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz udzial w rozruchu i przekazaniu do eksploatacji
wraz z kompletna dokumentacjg powykonawcza.
1.3. Szczeg6lowy opis i zakres Przedmiotu Umowy okre$lony jest w Zataczniku nr 1 do Umowy
- opis przedmiotu zamoéwienia, wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

§ 2 Obowiazki i prawa stron

2.1.0bowiazki Wykonawcy.
2.1.1.Wykonanie przedmiotu umowy, w uzgodnionych terminach, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi normami panstwowymi,
prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.
2.1.2. Przejecie placu budowy.
2.1.3. Wyznaczenie i wskazanie Zamawiajacemu kierujacego pracami ze strony Wykonawcy.
2.1.4. Wspblpraca ze stuzbami Zamawiajacego. Wykonywanie polecen ustnych i realizacja
zalecen poleceni pisemnych poleceniodawcy, dopuszczajgcego i koordynujacego wyznaczonych
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przez Zamawiajacego, o ile strefa pracy znajduje si¢ w poblizu urzadzen i instalacji
energetycznych.
2.1.5. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (pisemne) harmonogramu realizacji zadania
zapewniajagcego dotrzymanie terminéw wykonania Umowy okreslonych w § 3. Projekt
harmonogramu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania
Umowy.
2.1.6. Koordynacja dostaw oraz koordynacja i kontrolowanie prac podwykonawcow.
2.1.7. Zapewnienie kadry robotniczej i nadzoru z wymaganymi umiejetnosciami i
uprawnieniami.
2.1.8. Stosowanie wylacznie materialow i urzadzen posiadajacych wymagane certyfikaty,
atesty, aprobaty itp. dopuszczonych do stosowania na obszarze Polski oraz spetiajacych
wymogi Polskich Norm. Materialy, urzadzenia i aparaty majg by¢ nowe, wysokiej jakosci,
pozbawione wad projektowych, wykonawczych i materialowych.
2.1.9. Zapewnienie od momentu rozpoczgcia prac do chwili podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru konficowego:
a) bezpieczenstwa wszystkich oséb przebywajacych w obszarze realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp oraz utrzymania miejsca wykonywania prac w nalezytym
porzadku;
b) ochrony ppoz. przy wykonywanych pracach;
¢) ochrony mienia w trakcie realizacji prac;
d) wykonania i utrzymania w obszarze wykorzystywanym na prace; oznakowania, zapor,
przegrod, zabezpieczen.
2.1.10. Zapewnienie do realizacji zadania sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,
warunkéw UDT i innych przepiséw prawa.
2.1.11. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. obowigzujagcych w obszarze realizacji prac a w
szczegOlnosci na terenie pracujgcej kottowni.
2.1.12. Zapewnienie swoim pracownikom ubraf roboczych z oznaczeniem firmy, lub innych
identyfikatoréw. Pracownicy podwykonawcoéw beda posiadali swoje oznakowania.
2.1.13. Utrzymanie czystosci i porzadku na budowie oraz uporzadkowanie terenu prac i zaplecza
w terminie 14 dni po zakoficzeniu robdt.
2.1.14. Odbior odpadéw zapewni Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem - przy
zapewnieniu wszelkich standardéw i1 obowiazujacego prawa w zakresie postgpowania z tymi
odpadami. Wykonawca staje si¢ wlascicielem odpadéw w momencie ich wytworzenia na
budowie.
2.1.15. Wlasciwe zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac przed dostepem o0séb trzecich.
2.1.16. Terminowa, zgodna z harmonogramem robdét, realizacja prac. Biezgce korygowanie
harmonogramu w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci, przy zachowaniu terminu
koncowego realizacji prac.
2.1.17. Prowadzenie wiasciwej dokumentacji budowy (np. dziennika budowy) zgodnie z
obowigzujacg praktyka budowlana.
2.1.18. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw (licencje, $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, protokoly, atesty, $wiadectwa wykonanych préb itp.) do dokonania odbioru
konhcowego przez Zamawiajgcego.
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2.1.19. Przygotowanie kompletnej dokumentacji (obliczen, opiséw, schematéw, rysunkéw,
instrukeji eksploatacji) niezbednej do prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu na ptycie CD.

2.1.20. Dostawa urzadzefi i czgéci cisnieniowych wykonanych przez producenta posiadajgcego
dopuszczenia, atesty, certyfikaty spetniajgce wymogi UDT.

2.1.21. Montaz urzadzen i element6w przez podmiot posiadajacy wlasciwe uprawnienia, w tym
spawaczy posiadajacych stosowne uprawnienia.

2.1.22. Wykonanie, montaz i demontaz niezbednych podpér, pomostéw roboczych, rusztowan
itp. w celu realizacji przedmiotu zaméwienia.

2.1.23. Transport element6w na miejsce montazu. Wykonawca przy transporcie w obszarze
budynku kottowni moze korzystaé z istniejacych otworéw. W celu dostarczenia elementéw
niemieszczacych si¢ w istniejacych otworach, dopuszcza sie wykonanie otworéw montazowych
nienaruszajacych konstrukcji budynku (wielko$¢ ograniczona do koniecznej). Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia stanu istniejgcego. Naprawy i odtworzenia maja by¢ wykonane
niezwlocznie.

2.1.24. Wykonywanie prac w sposob niezaklécajacy innych prac remontowych prowadzonych
przez Zamawiajacego. Minimalizowanie stref niebezpiecznych.

2.1.25. Usunigcie wszelkich uszkodzen wynikajacych z dziatah i zaniechan Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg zadania.

2.1.26. Zglaszanie rob6t zanikajacych i odbioréw czesciowych, w formie pisemnej, w terminie
umozliwiajagcym Zamawiajgcemu ich kontrole i dokonanie czynnosci odbioru robét zanikajgcych
1 odbioru czesciowego.

2.1.27. Umozliwienie —przeprowadzenia odbioréw robét czgsciowych i zanikajgcych
przedstawicielom Zamawiajgcego. Wykonawca nie ma prawa do podjecia dalszych dziatan,
ktére uniemozliwig dokonanie odbioru robét zanikajacych badZz spowodujg zakrycie robot
nieodebranych.

2.1.28. Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za
dziatanie ktérych bierze pelng odpowiedzialnosé. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcey zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami. Kazda zmiana podwykonawcy lub poddostawcy wymaga ponownej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.1.29. Wykonawca kazdorazowo przed przystapieniem jego podwykonawcy lub poddostawcy
do realizacji czgdci Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany przedstawié jakich podwykonawcow i
poddostawcow zatrudni w celu realizacji Przedmiotu Umowy. O ile Zamawiajacy, w terminie 5
dni, nie zglosi co do podwykonawcy lub poddostawcy uzasadnionych zastrzezen (na przyklad
brak serwisu w Polsce, niezgodno$é z postanowieniami niniejszej umowy), uznaje sie go za
zaakceptowanego. Akceptacja przez Zamawiajgcego listy poddostawcow / podwykonawcdw nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2.1.30. Udzial uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy w naradach roboczych
zwolanych na zadanie ktérejkolwiek ze stron.

2.2.  Obowiazki i prawa Zamawiajacego.

2.2.1. Udostgpnienie posiadanej dokumentacji budowlanej kotlowni.

2.2.2. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego. Wyznaczenie poleceniodawcy,
dopuszczajgcego i koordynujacego.
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2.2.3. Przekazanie placu budowy.
2.2.4. Zapewnienie na wlasny koszt personelu do odbioru prac.
2.2.5. Dokonywanie zapisdéw w dokumentacji budowy oraz niezwloczne rozpatrywanie zapisow
Wykonawcy.
2.2.6. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrzadzone
Wykonawcy, jego podwykonawcom i osobom trzecim, o ile wynikaja one z dzialania lub
zaniechania Zamawiajacego.
2.2.7. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.
2.2.8. Zapewnienie magazynu dla potrzeb depozytu na materiaty o wadze nie wigkszej niz 10
kg kazdy, o tacznych gabarytach nie wiekszych niz Im x lm x 1m
2.2.9. Zapewnienie miejsca do skladowania materiatéw i podzespotéw na terenie placu przy
budynku cieplowni na okres mi¢dzy dostawa a montazem. Zamawiajacy nie zapewnia ochrony
przed kradzieza. Na terenie placu jest zamontowany monitoring wizyjny.
2.2.10. Zapewnienie Wykonawcy miejsca do parkowania sprzetu Wykonawcy na terenie placu
cieptowni przy ul. Jana Pawta II 10 jezeli Wykonawca poinformowat o takiej koniecznosci
przynajmniej z pigciodniowym wyprzedzeniem.
2.2.11. Zamawiajacy ponosi koszty oplat wylgcznie za uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli
takie jest konieczne.
2.2.12.

§ 3 Terminy wykonania
3.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catosci przedmiotu umowy w terminie do
dnia 30 wrzesnia 2020 r. z zastrzezeniem dotrzymania nastepujacych termindéw przejsciowych:
Terminy przejsciowe oraz maksymalny czas wylgczenia cieptowni z pracy zostanie ustalony w
drugi etapie postgpowania po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami
3.2. Terminy zakonczenia prac ustalone w ustepie 1 ulegna przesuni¢ciu w przypadku:
- przestojow i opdZnien zawinionych przez Zamawiajgcego;
- konieczno$ci wykonywania rob6t dodatkowych lub zamiennych na zyczenie Zamawiajacego,
powodujgcych przerwy wzglednie opdznienia w wykonywaniu robdt zasadniczych;
- dzialania sily wyzsze;j.
3.3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdZnienr przedstawiciele stron ustala
nowe terminy realizacji, ktére bedg uwzglednialy realny wptyw zdarzen opisanych w ust 3.2.
3.4.Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku opdznienia
platnosci kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego, jezeli opdznienia te trwaja dtuzej niz
30 dni. W takim przypadku, Wykonawca wystosuje do Zamawiajacego pisemne upomnienie z
zagrozeniem odstapienia od Umowy z winy Zamawiajacego, jezeli po uptywie 14 dni od
wystosowania pisma naleznosci Wykonawcy nie zostang mu zaplacone Wykonawca zawiesi
wykonanie Umowy.

§ 4 Odbiory
4.1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:
4.1.1. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru w/w robét.
Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia.
4.1.2. Odbiory etapowe.
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Odbiory etapowe beda przeprowadzane odpowiednio do stanu zaawansowania robot
skladajgcych si¢ na Przedmiot Umowy. Wykonawca kazdorazowo, pisemnie, z 3-dniowym
wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego. Odbiorom
etapowym podlegaja kolejno:

a/ Zatwierdzenie dokumentacji projektowe;;

b/ Zakoniczenie prac polegajacych na demontazu w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu
zamoOwienia;

¢/ Odbidér montazu elementéw przenosnika kubetkowego;

4.1.3. Odbidr koficowy.

Po zakonczeniu ruchu prébnego Wykonawca zglosi Przedmiot Umowy do odbioru koficowego.
Zamawiajacy bezzwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania zgloszenia
przystapi do czynnosci Odbioru Koncowego. Czynnosci odbioru koficowego powinny zostaé
przeprowadzone w terminie nie dhuzszym niz 14 dni od zgloszenia. Zamawiajacy podpisze
protokot odbioru koficowego bez uwag, podpisze z uwagami lub odméwi jego podpisu.

W przypadku:

4.1.3.1. Stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad i/lub usterek dajacych sie usungé i
nielimitujacych prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy podpisze Protokot
odbioru koficowego w ktérym zostanie okreslony sposéb i termin usuniecia tych usterek i/lub
wad. Termin na usunigcie usterek Strony ustalag wspdlnie a w przypadku braku porozumienia
termin ten wyznaczy Zamawiajacy. Wyznaczony przez Zamawiajacego termin bedzie
uwzgledniat realne, techniczne mozliwosci usuniecia usterek, wad i/lub brakow.

4.1.3.2. Stwierdzenia w trakcie odbioru kofncowego wad i/lub usterek niedajacych sie usungé
Zamawiajacy moze:

4.1.3.2.1. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utracone
wartosci estetycznej i techniczne;j;

4.13.2.2. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstapi¢ od umowy w terminie okreslonym w §10 ustep 6;

b) zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opéznienia na zasadach okreslonych w § 8.

4.1.4. Jezeli czynnosci odbiorowe nie zostaty dokonane w ustalonych terminach z winy
Zamawiajacego, pomimo prawidlowego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, to
Wykonawca:

4.1.4.1. Nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy,

4.1.4.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego
komisj¢. O terminie przeprowadzenia czynnoéci odbiorowych Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego. Protokoét z tak przeprowadzonego odbioru stanowi podstawe do wystawienia
faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

4.1.5. Z dniem protokolarnego odbioru koficowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty
lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, a takze odpowiedzialno$é za zabezpieczenie i nadzér nad
nim.

4.1.6. Od daty podpisania przez Zamawiajacego protokohi odbioru konficowego rozpoczynajg sie
okresy gwarancji i rekojmi.
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4.2. 7 czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

§ 5 Wynagrodzenie
5.1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter

ryczaltowy i wynosi tgcznie ..................... zl netto (stownie: ............cooooiinlll. zlotych)
plus nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT).

5.2,  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z
SIWZ oraz zalacznikami do SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu Umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnoscig skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji
niniejszego zamoéwienia

§ 6 Platnosci i rozliczenie przedmiotu umowy
6.1. Zaplata za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie wykonywana na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcg po zakonczeniu poszczegélnych czesci Przedmiotu Umowy.
Podstawa do wystawienia faktur bedzie protok6t odbioru prac podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
6.2.Strony ustalaja nastgpujace warunki platnosci:
a/ Po dostawie elementéw przenosnika na plac cieptowni Wykonawca ma prawo do uzyskania
zaplaty w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ustep 1;
b/ Po wykonaniu prac demontazowych, montazowych oraz przeprowadzeniu ruchu probnego
Wykonawca ma prawo do uzyskania zaptaty w wysokosci 65% wynagrodzenia okreslonego w §
Sustep 1;
¢/ Po przekazaniu Zamawiajagcemu uporzadkowanego placu budowy Wykonawca ma prawo do
uzyskania zaplaty w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ustep 1;
6.3. Terminy platnosci naleznosci Wykonawcy ustala si¢ nastepujgco: zaplata w terminie 30 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
6.4. Za nieterminowe uregulowanie naleznosci przez jedng ze Stron druga Strona moze docho-
dzi¢ odsetek w wysoko$ci ustawowej.
6.5. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy i jego czgsci przez podwykonawcow
zaplata wynagrodzenia nastagpi po zaspokojeniu roszczen podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w § 13.

§ 7 Gwarancija i rekojmia

7.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy
na okres 36 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego. Gwarancjg i rekojmig
nie s3 objete wady i usterki powstale na wskutek niewlasciwego uzytkowania Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego.

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

7.3. Wykonawca moze uwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i z tytulu rekojmi za
wady fizyczne, ktére powstaly wskutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego urzadzen albo
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wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedlug polecenia Zamawiajacego. Uwolnienie od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzit pisemnie Zamawiajgcego o grozacym
niebezpieczenstwie.
7.4. Warunki wykonywania uprawnieri z tytutu rekojmi i gwarancji:
7.4.1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do bezzwlocznego, najpézniej w ciagu 14 dni od daty
ujawnienia wady i/lub usterki, powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i/lub wadach.
7.4.2. Termin usunigcia usterek, wad i/lub brakéw w okresie gwarancji i rekojmi zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Wykonawca a Zamawiajagcym. W przypadku braku
porozumienia termin ich usunigcia ustali Zamawiajacy. Wyznaczony przez Zamawiajacego
termin bgdzie uwzgledniat realne, techniczne mozliwosci usunigcia usterek, wad i/lub brakéw.
7.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, usterki i/lub braku w terminie ustalonym
zgodnie z ust. 7.4.2. Zamawiajacy ponownie wzywa Wykonawce do jej/ich usunigcia. Jezeli
Wykonawca nie przystapi do usunigcia usterek, wad i/lub brakéw w tak wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zastepczego usuniecia wad, usterek i/lub brakow, zas koszty
zastgpczego usunigcia ponosi Wykonawca.
7.4.4. Dla elementéw wymienionych przez Wykonawce w ramach jego obowiazkow wynikajg-
cych z rgkojmi i gwarancji obowiazuja zasady gwarancji i rekojmi jak dla elementéw nowych.
7.4.5. W przypadku wystapienia awarii w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje
si¢ przystapi¢ do usuwania awarii nie pézniej niz w ciagu 72 godzin liczac od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego w przypadku awarii nielimitujacej pracy urzgdzenia oraz
w ciggu 24 godzin w przypadku gdy praca urzadzenia nie jest mozliwa. Powiadomienie powinno
by¢ wykonane w formie pisemnej. Dokument moze byé przestany faksem Ilub poczta
elektroniczng.
7.4.6. Pozostale uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji reguluja odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8 Kary umowne
8.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania kar umownych w ponizszych przypadkach:
8.1.1. W przypadku opéznienia w dotrzymaniu terminu wykonania prac ktore uniemozliwiaja
pracg cieplowni z winy Wykonawcy — 4 000 zt za kazdy dzien zwloki do 31 pazdziernika 2020
a po tym terminie 8 000 zi.
8.1.2. W przypadku opéznienia w dotrzymaniu terminu koficowego z winy Wykonawcey, przy
jednoczesnym dotrzymaniu terminu prac ktére umozliwiaja prace cieptowni — w wysokosci
0,05% ceny okreslonej w § Sustep 1 za kazdy dzief zwloki.
8.1.3. Za niedotrzymanie terminéw usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, z winy Wykonawcy - ograniczajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 5 ustgp 1 za dzieri opéznienia w usunieciu usterek poza
okresem od 31 pazdziernika do 31 marca, a w tym okresie (od 31 pazdziernika do 31 marca) — w
wysokosci 0,3% ceny okreslonej w § 5 ustep 1 plus 4 000 zt - za kazdy dzien zwloki.
8.1.4. Za niedotrzymanie termin6w usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi, z winy Wykonawcy - nieograniczajacych korzystania z Przedmiotu Umowy
- w wysokosci 0,05% ceny okre$lonej w § Sustep 1 za kazdy dzien zwloki.
8.1.5 Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy — w wysokosci 10 %
ceny okreslonej w § Sustep 1.
8.1.6 L.3czna suma kar nie moze byé wieksza niz 20 % wartosci kontraktu.
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8.2 Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, z winy Zamawiajacego, Wykonawcy
przystuguje zadanie kary umownej w wysokosci 10 % ceny okreslonej w § Sustep 1.
8.3 Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, na zasa-
dach Kodeksu Cywilnego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokoéci rzeczywiscie
poniesione;j straty.

§ 9 Sila wyzsza
9.1. Sila wyzszg jest zdarzenie zewnetrzne, nagle i nie dajace si¢ przewidzie¢, majace swe zrodlo
poza Przedmiotem Umowy i Stronami Umowy, ktérego skutkom nie mozna zapobiec nawet przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci. W szczegolnosci sitg wyzsza beda:
9.1.1. Kleski zywiolowe;
9.1.2. Akty wladz dotyczace nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan
wojenny, stan wyjatkowy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty;
9.1.3. Strajki generalne (w calym kraju) lub catych galeziach przemyshu ogloszone w catym
kraju zgodnie z obowigzujgcym przepisami o rozwigzywaniu sporéw zbiorowych.
9.2. Za sil¢ wyzsza nie beda uwazane:
9.2.1. Strajki umiejscowione w zakladach wykonawcy jego podwykonawcy/poddostawcy lub
Zamawiajgcego;
9.2.2. Trudnosci w otrzymaniu surowcow i materiatéw oraz brak personelu produkcyjnego
9.3. Fakt wystapienia sily wyzszej nie zwalnia stron z obowigzku wykonania Umowy. W takim
przypadku termin realizacji bedzie przedtuzony o czas trwania sily wyzszej oraz jej
bezposrednich nastepstw, ktére uniemozliwiajg danej stronie wykonanie zobowiazan Umowy.
9.4. Strona nie wywigzujaca si¢ ze zobowigzan umownych z powodu sily wyzszej, najdalej w
ciagu 5 dni od wystgpienia zdarzenia lub okolicznosci sity wyzszej przedstawi drugiej stronie
pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu lub okolicznosci.
9.5. Kazda ze stron bgdzie czynié starania w celu zmniejszenia strat i szkdd, jakie mogg powstaé
w wyniku zaistnienia sily wyzszej. Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej
Wykonawca bedzie starat si¢ kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzafi umownych w
takim stopniu, w jakim bedzie to, w rozsgdnych granicach, wykonalne. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o krokach, ktére zamierza podja¢ aby realizacja Umowy nie zostala
uniemozliwiona przez sile wyzszg. W ciggu najdtuzej 3 tygodni od zaistnienia sity wyzszej
strony spotkaja si¢ w celu uzgodnienia wzajemnych dzialan minimalizujgcych negatywne skutki
dziatania sily wyzszej.
9.6. Czas trwania sily wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli okoliczno$ci sity wyzszej
trwaja przez okres dluzszy niz 90 dni i jezeli nie osiggni¢to w tej kwestii stosowanego
porozumienia, to niezaleznie od tego, ze Wykonawca moze mie¢ z tego powodu przyznane
przedtuzenie czasu wykonania zobowigzain umownych kazda ze Stron ma prawo wystosowania
do Strony drugiej powiadomienia, w terminie jednego miesiaca po uplywie 90 dni trwania sily
wyzszej, o odstgpieniu od Umowy. Jezeli w ciggu 30 dni od daty powiadomienia o odstapieniu
od Umowy, sila wyzsza nadal si¢ utrzymuje — Umowa jest zakonczona.
9.7. Jezeli Umowa zostanie zakonczona z powodu sity wyzszej, Strony spotkaja si¢ niezwlocznie
celem uzgodnienia rzeczowo — finansowego rozliczenia Umowy.
9.8. Za opdznienia wynikle z wydarzefi spowodowanych sila wyzsza zadna ze Stron nie moze
zgda¢ odszkodowania, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkod.
9.9. Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za wlasne straty spowodowane dziataniem sity

WYZSZ€j.
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§ 10 Odstapienie od umowy
10.1. Niezaleznie od uprawnieri do odstapienia od Umowy przewidzianych w przepisach
Kodeksu Cywilnego, a w szczegélnosci przepisach o rekojmi, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w kazdym z
ponizszych przypadkow:
a/ Wykonawca przekazat realizacj¢ catosci Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego;
b/ Bez istotnej przyczyny lub z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Wykonawca wstrzymat
realizacje Umowy na wiecej niz 14 dni;
¢/ Wykonawca systematycznie i uporczywie odmawia wykonywania swoich podstawowych
obowigzkéw wynikajacych z postanowierr Umowy;
d/ Nie nastapi wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie dtuzszym niz 45 dni od terminow
wykonania Umowy okreslonych w § 3;
¢/ Jezeli nastapi upadlos¢ lub likwidacja Wykonawcy.
10.2. W przypadku, zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust.10.1, Zamawiajacy wystapi z
pisemnym ostrzezeniem do Wykonawcy o zamiarze odstapienia od Umowy. Jesli w ciggu 5 dni
kalendarzowych od otrzymania ostrzezenia Wykonawca nie odstapi od naruszania postanowieh
Umowy lub nie podejmie odpowiednich $rodkéw zaradczych, albo nie zostanie osiaggniete
odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomigdzy Stronami, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy. Zamawiajacy nie moze odstapi¢ od Umowy, jesli w chwili skladania o§wiadczenia woli
o odstgpieniu od Umowy skutki przedmiotowego razacego zaniedbania zostaly przez
Wykonawcg usunigte. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z podaniem przyczyny
odstapienia Zamawiajacy sklada Wykonawcy na pi$mie w terminie 3 miesiecy od zaistnienia lub
podjecia informacji o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie od Umowy.
10.3. Po otrzymaniu od Zamawiajacego informacji o odstapieniu od Umowy z przyczyn
opisanych w ust. 1 Wykonawca:
a/ wstrzyma dalsza realizacj¢ Obiektu, poza dostawami czy robotami okreslonymi przez
Zamawiajacego w oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia juz
zrealizowanej czesei Obiektu;
b/ usunie Sprzet i wycofa swo6j personel i personel podwykonawcéw z Placu Budowy oraz
uporzgdkuje Plac Budowy. Zamawiajgcy moze zakoficzy¢ realizacje we whasnym zakresie lub
zatrudniajac osobe trzecia;
¢/ przekaze Zamawiajacemu wszystkie prawa, tytuly i korzysci dotyczace Obiektu, aktualne na
dzien odstapienia od Umowy oraz w zaleznosci od wymagan Zamawiajacego — prawa, tytuly i
korzysci dotyczace réwniez innych uméw zawartych pomiedzy Wykonawca 1 jego
podwykonawcami / poddostawcami;
d/ dostarczy Zamawiajgcemu calg dokumentacje techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje i
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcow Zwigzane z
realizacja Umowy, aktualne na dzien odstapienia od Umowy.
10.4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy jedynie w nastepujacych
przypadkach:
a/ W przypadku opéznienia platnosci przez Zamawiajacego o co najmniej 30 dni od terminu
okreslonego w § 6 ust. 3;
b/ Jezeli nastapi upadlosé lub likwidacja Zamawiajacego;
¢/ w przypadku trwania Sity Wyzszej przez okres dhuzszy niz 90 dni,
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10.5. Strony ustalaja nast¢pujace zasady postepowania i rozliczenia Umowy w razie odstgpienia
od Umowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia robot
zgodnie ze sztuka budowlana (koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce);

b) w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ robot wykonanych,
a nastepnie sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu protokét z takiej inwentaryzacji
przygotowany na dzien odstapienia od Umowy; }

c) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ wszelkich platnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcéw oraz
przedlozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenia podpisane przez Podwykonawcow, z ktorych
bedzie wynikaé, ze Wykonawca dokonal zaptaty wobec nich wszelkich naleznos$ci z tytutu
realizacji powierzonych robot;

d) niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie do 21 dni od daty odstapienia od Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu uporzagdkowany Plac Budowy, z ktérego
usunig¢to wszelkie odpady, zb¢dne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykona¢ wszelkie inne
obowigzki okreslone w Umowie, niezbedne do dokonania odbior6w robét i ich rozliczenia;

€) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych srodkéw celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstapienia robot na wlasny koszt, a jezeli tego nie wykona,
wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia ich
wykonanych i kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga by¢ potracone z
naleznosci Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy);

1) Wykonawca po odstgpieniu od Umowy bedzie uprawniony do zgdania zaplaty
wynagrodzenia wylgcznie za te roboty, ktdre zostaly prawidlowo wykonane, udokumentowane i

odebrane przez Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie
z postanowieniami Umowy.
g) Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy plus koszt dokonczenia Przedmiotu Umowy przez

Zamawiajacego lub osobe trzecig przekrocza wynagrodzenie umowne okreslone w §5 ust. 1
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ réznice pomigdzy faktycznym kosztem realizacji Umowy
a wynagrodzeniem Umownym.

10.6. Jezeli odstgpienic od umowy nastgpilo z tytulu wykonania przepiséw o rekojmi —
rozliczenie nastgpi na zasadach przewidzianych w tych przepisach.

10.7. Rozliczenie kosztow oraz wzajemne prawa i obowigzki stron z tytulu odstgpienia od
Umowy powinny by¢ zawsze, najpierw rozstrzygane w drodze negocjacji pomiedzy Stronami, a
w przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia bgdg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
miejsca realizacji budowy.

10.8. Prawo odstgpienia od Umowy opisane w § 10 i § 4 przystuguje Stronom w terminie do 180
dni od zaistnienia lub podjecia informacji o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie
od Umowy.

§ 11 Czystos¢é patentowa
11.1. Na uzywanie wynalazkoéw, wzorow uzytkowych, oprogramowania, praw autorskich itp.,
ktére sg zwigzane z urzadzeniami, instalacjami wchodzacymi w skiad Przedmiotu Umowy —
Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencji niewylgcznej i niezbywalnej w zakresie
potrzebnym do uzytkowania obiektu. Zamawiajacy nie ma prawa udzielania podlicencji lub
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przekazywania wynalazk6w, oprogramowania i wiedzy technologicznej osobom trzecim.

11.2. Wykonawca przekaze dokumentacje, rysunki, projekty, obliczenia i inne niezbedne
opracowania dotyczace wynalazkow i wiedzy specjalistycznej (know-how) w zakresie
koniecznym do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

11.3. Wykonawca zapewnia, Ze prace, technologie objete niniejsza Umowg nie naruszaja
zadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych
przez osoby trzecie.

11.4. Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronil Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniklymi lub
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw
wlasnosci przemystowe]j zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

~ § 12 Ubezpieczenia
12.1. Wykonawca, w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Zamawiajacemu

polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich oraz w zakresie nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzaf wynikajacych z Umowy.

12.2. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczenr wskazanych w ust. 1 w
catym okresie realizacji Umowy.

12.3. Suma gwarancyjna polisy, o ktorej mowa w ust. 12.1. i 12.2. musi byé nie mniejsza niz
warto$¢ Umowy ustalona w §5 ust. 5.1.Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawea.

§ 13 Podwykonawcy
13.1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy dopuszcza si¢ korzystanie przez Wykonawce z

podwykonawcéw. Podwykonawcy maja prawo do korzystania z wlasnych podwykonawcow.
13.2. Wykonawca nie moze zleci¢ calosci robot objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom.

13.3. Zlecenie wykonania czgsci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za dzialania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania
Wykonawcy i jego pracownikow.

13.4. W terminie 14 dni przed przystapieniem do wykonania robét przez Podwykonawce,
Wykonawca lub Podwykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu ich szczegolowy przedmiot i
zakres..

13.5. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu zgloszenia, o ktérym mowa w § 13
pkt. 13.4. ma prawo zlozy¢ Wykonawey i Podwykonawcy pisemny sprzeciw wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawce.

13.6. W przypadku braku zgloszenia robét wykonywanych przez Podwykonawce wg punktu
13.4. lub w przypadku zlozenia sprzeciwu okreslonego w punkcie 13.5. Zamawiajacy nie ponosi
wobec Podwykonawcy solidarnej odpowiedzialnosci za zaplate jego wynagrodzenia

13.7. Do zawarcia umowy, aneksu do umowy i zmiany umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca wymagana bedzie zgoda zamawiajacego i wykonawcy. Ustalenia ustepu 4,5 i 6
stosuje si¢ odpowiednio.

13.8. Zapisy okreslone w ustepie 4 dotyczace uméw, anekséw do umowy i zmian umowy na
realizacjg czesci przedmiotu umowy dotycza takze uméw pomigdzy podwykonawcami.
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13.9. W przypadku zawarcia umowy przez wykonawc¢ z podwykonawcami lub pomiedzy
podwykonawcami bez przestrzegania przepisOw niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odmowy podpisania protokotéw odbioru robét z tytutu realizacji Umowy
do czasu dostosowania warunkéw uméw do warunkow niniejszej Umowy.

13.10. Umowy na realizacje cze$ci Przedmiotu Umowy, w ktérej strong sa podwykonawcy
muszg zawiera¢ informacje z jakiej czgsci (elementu) przedmiotu umowy roboty podwykonawcy
beda finansowane.

13.11. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od otrzymania faktury (rachunku itp.) od
podwykonawcey, ztozyé kopie tej faktury Zamawiajagcemu, wraz z okresleniem z jakiej czesci
(elementu) przedmiotu umowy roboty podwykonawcy bedg finansowane.

13.12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za realizacje¢ elementu umowy lub czesci elementu
umowy pod warunkiem, ze Wykonawca uregulowat swoje zobowiazanie wobec
podwykonawcow tego elementu umowy lub jego czgéci, po potwierdzeniu otrzymania zaplaty za
prace wykonane przez Podwykonawce, ale nie wczesniej niz w terminie okreslonym w § 6
niniejszej Umowy.

13.13. Klauzula z ustgpu 12 dotyczy wszystkich uméw pomi¢dzy podwykonawcami.

13.14. Wykonawca bedzie prowadzil ewidencje naleznosci na rzecz Podwykonawcoéw 1 platnosei
dokonanych na rzecz Podwykonawcéw. Zamawiajgcy bedzie mial prawo w kazdym momencie
otrzyma¢ kopie tej ewidencji na zgdanie.

13.15. Wykonawca przedstawi listy pracownikéw wiasnych i pracownikow Podwykonawcoéw
oraz wskaze poddostawcow uprawnionych do wstepu na teren budowy. Pracownicy spoza listy
przedstawionej przez Wykonawce oraz pracownicy spoza firm podwykonawczych,
zaakceptowanych na warunkach § 2 ustep 1 punkt 29, nie beda wpuszczani na teren budowy.
13.16. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich krokow niezbednych do wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow ustalen niniejszej umowy, az do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy wiacznie.

§ 14 Prawa autorskie
14.1. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca; lacznie z przekazana
dokumentacja, przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji
projektowe;j - bez dodatkowego wynagrodzenia.
14.2. Rysunki, opisy, obliczenia, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporzadzane w
ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotu umowy okreslonej w § 1, stanowiace element
skladowy ushugi Wykonawcy, przeznaczone sa wylacznie do uzytku Zamawiajacego,
wlasciwych wtadz, instytucji finansujacych, doradcéw i konsultantéw Zamawiajgcego.
14.3. Na podstawie niniejsze] Umowy Zamawiajgcemu wolno bedzie kopiowaé i zatrzymac
kopie rysunkow, opisow, specyfikacji i innych dokumentéw Wykonawcy — wigcznie =z
transparentami, tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi no$nikami informacji - do celow
informacji 1 postugiwania si¢ nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji przedmiotu umowy.
14.4. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne czg¢sci dokumentacji projektowej, opracowane przez
Wykonawce w ramach niniejszej] Umowy, nie moga by¢ uzyte przez Zamawiajacego ani przez
inne osoby do realizacji innych inwestycji.
14.5. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne cze$ci dokumentacji projektowej, opracowane przez
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, moga by¢ wykorzystane w przypadkach oméwionych
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w ustepie 4, ale tylko na podstawie pisemnego porozumienia i za odpowiednim wynagrodzeniem
Wykonawcy.

14.6. Zamawiajacy ma prawo do rozestania dokumentacji do wiasciwych wladz, dla spetnienia
ustawowych wymagan lub do podobnych celéw, doradcow Zamawiajgcego, instytucji
finansujacych itp. Powyzsze nie narusza praw Wykonawcy.

14.7. Zamawiajacy i Wykonawca beda mieli prawo zamiescié materialy ilustrujgce projekt
inwestycji, w zbiorze swoich materialow promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane
materialy nie mogg zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych Zamawiajacego, jesli
Zamawiajacy wezesniej pisemnie uprzedzit Wykonawce, ze te konkretne dane s3 poufne lub
prawnie zastrzezone.

14.8.W trakcie uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zastosowania rozwigzan zamiennych to jest: materialéw, urzadzen i rozwigzan technicznych bez
koniecznosci uzgadniania tych zmian z Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia na jego
1zecz. Za zmiany nieuzgodnione z Wykonawca, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

14.9. Zamawiajgcy ma prawo do udostepnienia rysunkéw elementéw ulegajacych zuzyciu
potencjalnemu dostawcy nowych elementéw w przypadku, gdy wymagane jest wykonanie
elementdw o identycznych wymiarach i parametrach technicznych, gdy nie ma mozliwosci
wykonania nowych elementéw bez rysunkow elementéw zuzytych.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

15.1. Na poczet nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 15 000 (pigtnascie tysigcy) ztotych, w formie zgodnej z ustawa
Prawo Zamé6wien Publicznych. Forma zabezpieczenia moze byé zmieniana w trakcie realizacji
zgodnie z art. 149 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzylo zabezpieczeniu
ewentualnych roszczen Zamawiajacego wynikajacych z nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, a w tym w szczeg6lnosci pokryciu kar umownych, pokryciu kosztéw zastepczego
usunigcia wad, pokryciu ewentualnego odszkodowania uzupelniajgcego itp.
15.3. Po podpisaniu Protokolu Odbioru Koficowego Zamawiajgcy zwolni 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 16 Dane osobowe
16.1. Strony sg zobowiazane do przestrzegania przepis6w rozporzagdzeniem RODO.
16.2. Zamawiajgcy powierza przetwarzanie danych osobowych Wrykonawcy, w zakresie
niezbgdnym do wykonania Umowy, w celu i na czas jej realizacji. Powierzone dane wchodza w
zakres zbioru danych osobowych Zamawiajgcego.
16.3. Uwzgledniajac charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolnosci o0s6b fizycznych o réznym prawdopodobiefistwie i wadze zagrozenia,
Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
odbywalo si¢ zgodnie z rozporzadzeniem RODO i aby méc to wykazag.
16.4. Zamawiajagcy wyda Wykonawcy upowaznienie do przetwarzania danych osobowych,
wedtug wzoru stosowanego u Zamawiajgcego.
16.5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018
1. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz przepisow wykonawczych, a w
szczego6lnodci do:
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a) zapewnienia poufnosci informacji, uzyskanych w zwiazku z realizacja Umowy i nie
ujawniania tych informacji w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu;
b) zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem

przez osob¢ nieupowazniona, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiang, utrata,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16.6. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaly wobec osoby w wyniku niezgodnego z
Umowag przetwarzania powierzonych danych osobowych.

16.7. Wykonawcy przystuguje prawo kierowania zapytan do Zamawiajgcego, w . zakresie
prawidtowoséci wykonania obowigzkéw, dotyczacych zabezpieczenia powierzonych mu na
podstawie Umowy danych.

16.8. Wykonawca nie moze powierzy¢é przetwarzania danych osobowych w zwigzku z
realizacja Umowy, w jakiejkolwiek formie i zakresie stronom trzecim bez zgody i upowaznienia
wydanego przez Zamawiajgcego.

16.9. Wykonawca wyraza zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2 RODO;

16.10. Zamawiajgcy informuje, ze:

a) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0. 0, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 05-300 Mirisk Mazowiecki;

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z
0. 0 z siedzibg w Minsku Mazowieckim jest Pani Hanna Cholewa, tel. 533099091, email:
h.cholewa@pec-minskmaz.pl;

) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z wykonaniem Umowy;

d) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
€) Wykonawca posiada:

4y na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych,

(I) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

(III)  na postawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowy z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

(IV) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna,
ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

16.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych przetwarzania
danych osobowych maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i aktéw wykonawczych.

§ 17 Postanowienia koncowe
17.1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
Zamawiajgcy:
Kierownik Dzialu Eksploatacji Stawomir Gasek
Tel. 533 099 089
e-mail: s.gasek@pec-minskmaz.pl
Wykonawca:

.............................................................
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17.2. Zamawiajacy i Wykonawca moga zmieni¢ swoich przedstawicieli na budowie bez
koniecznosci sporzadzania aneksu po pisemnym powiadomieniu drugiej strony Umowy.
17.3.Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg si¢
rozwigzywaé w drodze wspo6lnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla miejsca realizacji budowy.

17.4. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego.

17.5.Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ na podstawie uzgodnien
pomigdzy stronami w formie pisemne;j, pod rygorem niewaznosci.

17.6. Niniejsza Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

17.7. Integralng czg$¢ niniejszej Umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik 1r 1 - Opis przedmiotu zaméwienia, wymagania funkcjonalno - uzytkowe

Zamawiajgcy: Wykonawca
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