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Projekt Umowy Nr 69/TT/2019/TE    (załącznik Nr 2 do SIWZ)  
 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..................... pomiędzy Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16; rejestracja: Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 
0000088667; NIP 8220003795; REGON 710015331; kapitał zakładowy: 10.996.000,00zł 
opłacony w całości; zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu – Jarosława Belkiewicza, 
a  ........................ .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................  przy  ul.  .................................................................... 
NIP ………………………….., REGON …………………..……., zarejestrowany w 
…………………………………………, KRS ......................................., kapitał zakładowy 
……………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................, 
................................................................................................................................................, 
o następującej treści: 
 

§ 1 Przedmiot Umowy  
1. Na mocy przeprowadzonego postępowania i dokonania na podstawie wyniku i rozstrzygnięcia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
zarejestrowanym w rejestrze umów i zamówień Zamawiającego pod numerem 69/TT/2019/TE, 
zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą w przetargu, Zamawiający zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa sieci 
ciepłowniczej w Mińsku Mazowieckim”. 
2.Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych nw. elementu i wykonanie 
zadania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego w następującym zakresie określonych w 
projektach budowlanych, stanowiących Załączniki do Umowy.  
3. Na zadanie „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Mińsku Mazowieckim”  składają się  
elementy: 
Element 1: Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowiecki  
ETAP 1 – orientacyjnie 2 x DN 80, L = ok. 68 mb, zgodnie z Projektem stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do Umowy oraz z uwzględnieniem załącznika graficznego Załącznik Nr 4 do Umowy. 
ETAP 2 - orientacyjnie 2 x DN 65 L = ok. 33 mb, 2 x DN 80, L = ok. 66,5 mb, zgodnie z 
Projektem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy oraz z uwzględnieniem załącznika 
graficznego Załącznik Nr 4 do Umowy. 
Element 2: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkola  przy ul. Dąbrówki 
10 – orientacyjnie 2 x DN 40 L = ok.28 mb, zgodnie z Projektem stanowiącym Załącznik Nr 2 
do Umowy. 
Element 3: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego - orientacyjnie 2 x DN 32 L = ok. 55 mb, zgodnie z Projektem stanowiącym 
Załącznik Nr 3 do Umowy. 
4. Zakres prac: 
4.1 Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi podmiotami (organami) niezbędnych projektów 
organizacji ruchu w zakresie umożliwiającym zgodne z prawem przeprowadzenie robót 
budowlanych. Dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów prawa 
oraz spełniać wytyczne i wymagania dodatkowe Zamawiającego podane w niniejszym 
dokumencie. Dokumentacja podlega akceptacji przez Zamawiającego. 
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4.2 Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających 
na rozbiórce istniejącej sieci, budowie sieci i przyłączy preizolowanych  – wg załączników do 
niniejszej Umowy wraz z wykonaniem systemu alarmowego impulsowego.  
4.3 Element 1 Umowy wynika z budowy nowego budynku przedszkola, który będzie 
realizowany od luty-marzec 2019 r. Usytuowanie nowego budynku przedstawia Załącznik Nr 4 
do Umowy. W związku z powyższym Zamawiający dzieli ten element na 2 etapy. 
ETAP 1 – zakres budowy od pkt 4’ do pkt 9. 
ETAP 2 – zakres budowy od pkt 1 do pkt 4’ oraz od pkt 9 do pkt 16. 
Wszystkie opisane punkty są zgodne z opisem sieci w Załączniku Nr 4 do Umowy oraz z opisem 
Projektu Zagospodarowania Terenu, który jest zawarty w Załączniku Nr 1 do Umowy.  
Dla elementu 1 ETAP 1 działania prowadzone będą w sezonie zimowym (zakres sieci od 4’ do 9 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy). Budowana sieć podłączona będzie tymczasowo do 
istniejącej sieci preizolowanej DN125 DUO, która będzie przebudowywana zgodnie z ETAP 2 
elementu 1 Umowy. Sieć wykonywana podczas ETAPU 1 musi być preizolowana, jednak tylko 
miejsce połączenia tymczasowego (pkt 4’ oraz pkt 9 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy) 
może być wykonywane w izolacji zrobionej na miejscu budowy - pod warunkiem zastąpienia 
jego preizolowanymi elementami w trakcie realizacji ETAPU 2. Takie rozwiązanie musi być 
uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. Podczas planowania wyłączenia pracującej sieci 
ciepłowniczej DN125 DUO należy uwzględnić zapisy § 2 pkt 1.29 niniejszej Umowy.  
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać zapisów zawartych w Wymagania Techniczne 
Cobrti Instal Zeszyt 4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur 
Preizolowanych, a w szczególności zapisów zawartych w pkt 7.7, 7.8 i 10.3.     
4.4 Wszystkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem uzgodnień dotyczących terminów, 
miejsc składowania materiałów itp. z właścicielem terenu bądź osoby przez niego wyznaczonej, 
po wcześniejszym protokolarnie przekazaniu terenu budowy sieci i przyłączy. 
4.5 Wykonanie projektu powykonawczego oraz schematów alarmowych z protokołami 
pomiarowymi i inwentaryzacji geodezyjnej dla przedmiotu Umowy. Wykonanie pomiarów 
instalacji alarmowej przed rozpoczęciem budowy i po jej zakończeniu dla sieci istniejących, do 
których nowy odcinek sieci zostaje przyłączony. 
4.6 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, przygotowanie dokumentacji do odbioru   
inwestycji przez Zamawiającego oraz przez organa administracyjne (jeżeli wymagane). 
4.7 Realizacja pozostałych punktów Umowy.  
4.8 UWAGA – należy uwzględnić następujące dodatkowe zapisy: 
Dostawa i montaż pary preizolowanych zaworów odcinających DN80 oraz studzienek 
kanalizacyjnych. Miejsce montażu określa Załącznik Nr 4 do Umowy. 
 

§ 2 Obowiązki i prawa stron 
1. Obowiązki Wykonawcy. 
1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiorów 
oraz z aktualnie obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi; w uzgodnionych terminach. Wykonanie 
zaleceń i nakazów znajdujących się w wydanych przez uprawnione jednostki pozwoleniach, 
uzgodnieniach, zgodach  itp. Wykonawca przedłoży i uzgodni z Zamawiającym 
harmonogram robót, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.  
1.2. Wyznaczenie i wskazanie Zamawiającemu - zgodnie z prawem budowlanym - kierownika 
budowy (jeżeli jest to wymagane) i kierowników robót. Współpraca z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionym przez Zamawiającego personelem nadzorującym lub 
wyznaczonym do odbioru prac. 
1.3. Współpraca ze służbami Zamawiającego oraz władającymi terenem objętym placem 
budowy. 
1.4. Koordynacja dostaw od dostawców i prac podwykonawców. 
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1.5. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. Jeżeli była wydana Decyzja 
Konserwatora Zabytków zapewnienie kadry i nadzoru zgodnie z jej zapisami. 
1.6. Wykonawca zapewni stały i nieskrępowany dostęp do placu budowy uprawnionym 
pracownikom Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Zamawiającego, przedstawicielom 
właścicieli terenu, nadzorowi budowlanemu, inspekcji pracy, służbom sanitarnym, służbom 
ochrony środowiska, służbom przeciwpożarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom 
państwowym, samorządowym  i komunalnym.  
1.7. Stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających wymagane certyfikaty, atesty, 
aprobaty itp. dopuszczające do stosowania na obszarze Polski oraz spełniające wymogi polskich 
i europejskich norm. Na żądanie Zamawiającego dostarczanie dla materiałów i urządzeń 
dokumentów, certyfikatów itp.  
1.8. Zapewnienie od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 
a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp oraz utrzymania placu budowy i obiektów w należytym 
porządku, 
b) ochrony ppoż. placu budowy i obiektów, 
c) ochrony mienia na placu budowy, 
d) wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, 
zabezpieczeń. 
1.9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót własnym staraniem i na własny 
koszt. Dokładne wytyczenie robót w nawiązaniu do wskazanych punktów, linii i poziomów 
odniesienia. Prawidłowe ustalenie pozycji, poziomów, wymiarów wszystkich części robót, oraz 
dostarczenie wszystkich niezbędnych przyrządów, aparatów i innych usług związanych z 
wymienionymi obowiązkami. Jeżeli w czasie wykonywania prac zostanie ujawniony błąd w 
pozycji, poziomie, wymiarach lub wzajemnym ustawieniu którejkolwiek części zadania, 
Wykonawca usunie ten błąd na własny koszt. Przeprowadzenie przez Zamawiającego 
sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy z jego 
odpowiedzialności za dokładność prac. Wykonawca winien starannie chronić i zachowywać 
wszystkie repery, celowniki, kołki i inne przedmioty użyte dla wytyczenia Robót. 
1.10. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, w tym przepisów bhp,  
ppoż., sanitarnych oraz norm technicznych. 
1.11. Terminowa realizacja prac. Wykonawca zapewni korektę harmonogramu robót w 
przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, w sposób zapewniający terminowe 
zakończenie budowy. 
1.12. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na placu budowy. 
1.13. Zapewnienie swoim pracownikom ubrań roboczych z oznaczeniem firmy, lub innych 
identyfikatorów. Pracownicy podwykonawców będą posiadali oznakowania swoich firm. 
1.14. Oznaczenie sprzętu używanego na budowie oznaczeniami firm. Zapewnienie pracownikom 
własnym, pracownikom podwykonawców, służbom nadzoru budowlanego i innym osobom 
przeprowadzającym czynności urzędowe, nadzór i kontrolę - nie związanym z Zamawiającym - 
sprzętu ochrony osobistej, zgodnego z obowiązującymi wymogami prawnymi. 
1.15. Utrzymanie czystości i porządku na budowie. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i 
uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych wywołanych działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy, jego podwykonawców i poddostawców. W terminie 14 dni po 
zakończeniu robót usunięcie z terenu budowy wszelkich zbędnych urządzeń, tymczasowego 
zaplecza, pozostałości materiałów, itp. oraz pozostawienie całego terenu w stanie czystym i 
nadającym się do użytkowania. 
1.16. Odbiór odpadów zapewni Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem - przy 
zapewnieniu wszelkich standardów i obowiązującego prawa w zakresie postępowania z tymi 
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odpadami. Wykonawca staje się właścicielem odpadów w momencie ich wytworzenia na 
budowie.  
1.17. Wykonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z Prawem budowlanym i 
obowiązującą praktyką budowlaną – przy współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Niezwłoczne (pisemne) powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb o zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracy, 
zagrożenia dla mienia, życia i zdrowia ludzi oraz ochronę archeologiczną.  
1.18. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów (świadectwa jakości, certyfikaty, 
atesty, świadectwa wykonanych prób itp.) do dokonania odbioru końcowego przez 
Zamawiającego oraz jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy. Dostarczanie 
Zamawiającemu certyfikatów, atestów, aprobat, próbek, wyników badań itp. Dostarczenie 
protokołu z badań systemu alarmowego, potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 
1.19. Zgłaszanie robót zanikających i odbiorów częściowych - w formie pisemnej -  w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu ich kontrolę i dokonanie czynności odbioru robót zanikających 
i odbioru częściowego. 
1.20. Umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych 
przedstawicielom zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podjęcia dalszych działań, 
uniemożliwiających odbiór robót zanikających bez odbioru przez przedstawiciela 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
1.21. Poniesienie wszelkich kosztów – w celu realizacji Umowy, zajęcia dróg, ulic, a także 
koszty procedur administracyjnych w trakcie odbiorów częściowych. 
1.22. Zorganizowanie placu budowy, w taki sposób aby zapewnić jak najmniejsze ograniczenia 
dostępu do działek sąsiednich. Wykonawca zapewni taki sposób organizacji placu budowy, aby 
umożliwić regularne i nieprzerwane funkcjonowanie dojazdów do posesji. Ewentualne 
wyłączenia możliwości dojazdu do posesji winny być uzgodnione z władającymi 
nieruchomościami i nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uzgodnienia i koszty z tym związane. 
1.23. Właściwe zabezpieczenie udostępnionych Wykonawcy wszystkich urządzeń i instalacji 
będących własnością Zamawiającego i osób trzecich. 
1.24. Ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za zawinione przez 
siebie wszelkie uszkodzenia na placu budowy wobec władającego daną nieruchomością.  
1.25. Udział uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy w naradach roboczych zwołanych 
na żądanie którejkolwiek ze Stron. 
1.26. Przygotowanie Przedmiotu Umowy oraz wymaganych dokumentów we wszystkich 
branżach, do dokonania odbioru przez Zamawiającego. Przygotowanie kompletnej dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego prawa do użytkowania sieci cieplnych i 
przyłączy i dostarczenie ich Zamawiającemu. 
1.27. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą i protokółami narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu (jeżeli wymagane), w tym między innymi schematów 
alarmowych z protokołami pomiarowymi, inwentaryzacji geodezyjnej itp. - dla wszystkich 
Elementów przedmiotu Umowy, w tym także w wersji elektronicznej w standardzie: 
a/ Pliki tekstowe w standardach z rozszerzeniem: doc, pdf; docx; 
b/ Pliki obliczeniowe w standardach z rozszerzeniem: xls, xlsx; 
c/ Pliki graficzne w standardach z rozszerzeniem: dxf, dwg, dgn, dbf lub innych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
1.28. Wykonywanie rozruchu i ruchu próbnego odcinków sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci 
ciepłowniczej.  
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a/ Wykonawca przystępując do robót montażowych ma obowiązek zweryfikowania przewodu 
zasilającego i powrotnego, do których podłącza nowy odcinek sieci ciepłowniczej.  
b/ Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary pętli instalacji alarmowej sieci, do której 
przyłącza nowy odcinek sieci zarówno przed jak i po przyłączeniu budowanego przyłącza oraz 
dostarczyć protokoły z tych pomiarów Zamawiającemu.  
1.29. Wykonawca zapewni taki sposób organizacji placu budowy, aby umożliwić regularną 
i nieprzerwaną pracę systemu ciepłowniczego. Wykonywanie wyłączenia pracujących 
odcinków sieci ciepłowniczej z powodu prowadzonych prac przy realizacji każdego z zadań 
określonych w § 1 nie dłużej niż 8 godzin. 
1.30. Wykonawca, każdorazowo przed przystąpieniem jego podwykonawcy lub poddostawcy do 
realizacji części przedmiotu Umowy, jest zobowiązany przedstawić jakich podwykonawców i 
poddostawców zatrudni w celu realizacji przedmiotu Umowy. O ile Zamawiający, w terminie 5 
dni, nie zgłosi uzasadnionych zastrzeżeń (na przykład brak serwisu w Polsce, niezgodność z 
postanowieniami niniejszej umowy) co do podwykonawcy lub poddostawcy uznaje się go za 
zaakceptowanego. Akceptacja przez Zamawiającego podwykonawcy czy też listy poddostawców 
/ podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
Umowy. 
1.31 Podczas wykonywania prac należy powiadomić Zamawiającego o potrzebie wyłączenia z 
pracy sieci ciepłowniczej - w celu wykonania włączenia przyłącza do tej sieci - minimum 7 dni 
roboczych przed wyłączeniem.  
1.32 W czasie realizacji robót i wykonywaniu prac należy stosować i przestrzegać zapisy norm 
PN-EN13941, PN-EN253,  PN-EN448 , PN-EN489 , PN-EN488, PN-EN14419, wymagań 
WTWiO sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - COBRTI INSTAL Zeszyt nr 
4 (wydanie 2006r. lub młodsze). Należy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
1.33. Sposób prowadzenia prac montażowych winien zapewnić kompensację temperaturową 
sieci ciepłowniczej zarówno nowej, jak i tej do której wykonywane jest włączenie.  
1.34. Spawanie rurociągów stalowych należy wykonywać przy temperaturze nie niższej niż +1ºC 
przez spawaczy posiadających właściwe uprawnienia. Spoiny muszą być wykonane co najmniej 
w 3 klasie. Spawy, które nie sprawdzane przy pomocy próby ciśnieniowej należy sprawdzić 
radiograficznie bądź metodą ultradźwiękową. Należy wykonać protokoły (lub wydruki z 
urządzeń mierzących) określające precyzyjnie lokalizację badanych spawów oraz ich jakość i  
dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Przed zakładaniem muf należy wykonać wodną 
próbę ciśnieniową rurociągów stalowych na ciśnienie 2,08MPa. Próba ciśnieniowa nie musi być 
wykonywana w przypadku, gdy 100% spoin będzie sprawdzona radiograficznie bądź metodą 
ultradźwiękową. 

      1.35. Izolacja termiczna wykonywanego ciepłociągu musi być wykonana z sztywnej pianki 
poliuretanowej PUR spienianej cyklopentanem, zawartość porów zamkniętych minimum 88%, 
gęstość całkowita minimum 80kg/m3, absorpcja wody poniżej 10%, wytrzymałość na ściskanie 
nie mniej niż 0,4MPA (t=23ºC±2K), przewodność cieplna nie wyższa niż 0,029W/mK (50º). 
Rura osłonowa – twardy polietylen HDPE. Do połączeń płaszcza rur stosować wyłącznie mufy 
sieciowane radiacyjnie. Rury preizolowane powinny wytrzymywać 25 lat pracy przy 
temperaturze do 130ºC. Spadek parametrów izolacyjnych i wytrzymałościowych pianki 
poliuretanowej po 10 latach eksploatacji nie powinien być większy niż 10% - od podanych w 
tym punkcie parametrów.  

 Należy wykonać próbę szczelności 100% muf. Próbę wykonać przy pomocy powietrza o 
ciśnieniu 0,2 bar wtłoczonego do wnętrza mufy – brak zauważalnego spadku ciśnienia 
kontrolnego na manometrze w okresie 30 sekund potwierdzi prawidłowość montażu końcowego 
mufy. 
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Wszystkie zakończenia elementów preizolowanych zabezpieczać  docelowo mufami 
polietylenowymi zakończeniowymi lub uszczelkami końcowymi termokurczliwymi tzw. „end-
cupami” – wg katalogów producentów.  

      1.36. W nowo wykonanych przyłączach należy wykonywać system alarmowy impulsowy; nie 
dopuszcza się montażu systemu Brandes. Punkt pomiarowy alarmu winien znajdować się w 
miejscu suchym, dostępnym dla obsługi; nie dopuszcza się aby miejsce sprawdzania systemu 
alarmowego znajdowało się w piwnicy, do której stałego dostępu nie będzie posiadać 
administrujący obiektem, w którym znajduje się ten punkt. Przed realizacją połączeń systemu 
alarmowego dla każdego elementu prac należy sprawdzić typ i prawidłowość pracy systemu 
alarmowego w rurociągach istniejących. Sprawdzenie należy wykonać przy udziale 
pracowników Zamawiającego.  Należy sporządzić protokół z tego sprawdzenia, w którym 
winny znaleźć się: opis miejsca pomiaru, wszystkie zmierzone parametry istniejącego systemu 
alarmowego oraz stwierdzenie, czy działa prawidłowo i czy można podłączyć do niego system 
alarmowy nowo budowanego przyłącza. W przypadku, gdy istnieje taka możliwość należy 
wykonać połączenie systemu alarmowego odcinka podlegającego przebudowie z odcinkami 
istniejącej sieci. Istniejący system alarmowy winien być dostosowany w sposób uwzględniający 
nowe podłączenie. Po realizacji każdego elementu zadania należy sporządzić – przy udziale 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - protokół z pomiaru (zawierające informacje 
takie jak określone powyżej oraz progi awaryjne i porównanie z pomiarem uprzednio 
sprawdzanym) zarówno dla nowego systemu alarmowego, a także dla systemu, który był 
sprawdzany przed wykonaniem włączenia przyłącza do sieci. W razie konieczności szczegóły 
dotyczące progów awaryjnych dla nowych instalacji alarmowych oraz miejsca ich pomiarów 
uzgodnić z Działem Eksploatacji Zamawiającego.  
1.37. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych do projektu budowlanego pod 
warunkiem zastosowania materiałów spełniających wymagania umowy, o nie gorszych 
parametrach technicznych, po przedstawieniu Zamawiającemu propozycji materiału zamiennego 
i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Obowiązkowe jest stosowanie muf termokurczliwych 
sieciowanych radiacyjnie. Wykonawca, nie później niż w momencie złożenia dokumentacji 
wykonawczej do zatwierdzenia, przedstawi Zamawiającemu wykaz planowanych do 
zainstalowania w Obiekcie podstawowych (kluczowych) urządzeń, aparatów i armatury. O ile 
Zamawiający, w terminie 7 dni, nie zgłosi uzasadnionych zastrzeżeń (na przykład brak serwisu 
w Polsce, niezgodność z postanowieniami niniejszej umowy) co do przedłożonych propozycji 
uznaje się ją za zaakceptowaną. Akceptacja przez Zamawiającego urządzeń, aparatów i armatury 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. Wykonawca 
dodatkowo przed rozpoczęciem montażu rur przedstawi dokumenty od producenta lub 
dokumenty wiarygodnych instytucji badawczych potwierdzające, że  dostarczona partia rur 
posiada cechy i  parametry izolacji, o których mowa w punkcie 1.35. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego stosowania przez Wykonawcę materiałów o innych cechach i parametrach 
izolacji, Wykonawca musi wymienić całość partii materiału na właściwy. 
1.38. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za 
działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 
założeniami i przepisami. Każda zmiana podwykonawcy lub poddostawcy wymaga ponownej 
akceptacji przez Zamawiającego.  
1.39. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, 
placów składowych wywołanych działaniem Wykonawcy, jego podwykonawców i 
poddostawców. 
1.40. Ponoszenie kosztów usuwania usterek ujawnionych w trakcie realizacji Umowy, w czasie 
odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
1.41. Ponoszenie wszelkich zobowiązań licencyjnych, związanych z prawami autorskimi. 
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1.42. Przed zastosowaniem materiałów zamiennych, w przypadku konieczności uzyskania 
nowych zgód i zezwoleń administracyjnych, Wykonawca ma je uzyskać własnym staraniem i na 
własny koszt. 
1.43. Staranne odtworzenie terenu, a w szczególności pasa drogowego, wraz z protokolarnym 
potwierdzeniem odbioru przez władającego nieruchomością i przez Zamawiającego 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym gruntów otaczających z których korzystał 
wykonawca i obiektów objętych placem budowy, ze szczególnym uwzględnieniem uwag 
władającego lub Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie przekazywania terenu.  
1.44. Przed zastosowaniem jakichkolwiek zmian w projekcie należy uzyskać pisemną zgodę 
projektanta, a następnie pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tych zmian. Zmiany 
te i zgoda na ich wprowadzenie muszą być odpowiednio udokumentowane.  
1.45. W przypadku zmian istotnych w stosunku do projektu budowlanego Wykonawca ma 
obowiązek wykonać projekt zamienny i uzyskać na rzecz Zamawiającego wymagane ustawą 
Prawo Budowlane i inne przepisy zgody, pozwolenia, zezwolenia.  
1.46. Wykonawca zapozna się z projektem budowlanym węzła cieplnego i na tej podstawie w 
uzgodnieniu z inwestorem budynku i  Zamawiającym zaplanuje przebieg przyłącza w 
pomieszczeniu węzła cieplnego, zgodnie z zapisami pkt 1.47.  
1.47. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia przyłącza do pomieszczenia węzła w 
budynku i zakończenia go zaworami sieciowymi (na rurze zasilającej i powrotnej) w sposób 
umożliwiający ich obsługę i konserwację. 
1.48. Wejście przyłącza przez przegrody budowlane do budynku (przejście przez ścianę, 
posadzkę lub fundament itp.) musi być tak wykonane aby krawędź mufy preizolowanej nie była 
bliżej niż 30 cm od przegrody budowlanej. 
2. Obowiązki i prawa Zamawiającego. 
2.1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanych , o których mowa w § 21 ust. 4.  
2.2. Przekazanie terenu Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
przewidzianego jako plac budowy, przy zalecanym udziale upoważnionego przedstawiciela 
władającego nieruchomością.  
2.3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy występuje do władającego o zajęcie pasa drogowego 
celem wykonania robót budowlanych (załączniki do wniosku przygotowuje Wykonawca), a 
następnie kosztami obciąża Wykonawcę. 
2.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu 
umowy. 
2.5. Dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy (o ile taki jest wymagany) oraz niezwłoczne 
rozpatrywanie zapisów Wykonawcy. 
2.6. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający 
zapewni na własny koszt upoważniony personel do prowadzenia nadzoru inwestorskiego i do 
odbioru Prac w imieniu Zamawiającego. 
2.7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 
Wykonawcy, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 
zaniechania Zamawiającego. 
2.8. Dokonywanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy. 
2.9. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wykonania każdego elementu Przedmiotu 
Umowy i robót z nim związanych w każdym czasie i na każdym etapie realizacji. Dotyczy to w 
szczególności: jakości dostarczanych materiałów, używanych narzędzi, sprzętu a także 
posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników Wykonawcy wykonujących prace 
objęte Umową. 
2.10.  Zamawiający ma prawo z uzasadnionych przyczyn w trakcie realizacji niniejszej Umowy 
wprowadzić niewielkie zmiany lub korekty trasy sieci oraz przyłączy sieci ciepłowniczej 
określonych w projektach stanowiących Załączniki do niniejszej Umowy.  
2.11. Zamawiający nie gwarantuje miejsca do parkowania sprzętu wykonawcy.  
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§ 3 Terminy wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy w terminie do 
15.10.2020 r., a w szczególności: 
a/ termin zakończenia robót budowlanych i uruchomienie przesyłu ciepła: 
Element 1 - do 29.02.2020 r. 
Element 2 - do 30.09.2020 r. 
Element 3 - do 30.06.2020 r. 
b/ termin przywrócenia terenu do stanu pierwotnego wraz z terenami zielonymi sukcesywnie w 
terminie 2 tygodni po uruchomieniu przesyłu ciepła. 
c/ termin przygotowania niezbędnej dokumentacji odbiorowej i dokonanie odbiorów: 
Elementy 1, 2 - do 15.10.2020 r. 
Element 3 - do 15.07.2020 r. 
2. Terminy zakończenia prac ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku: 
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
- konieczności wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych na życzenie Zamawiającego, 
powodujących przerwy względnie opóźnienia w wykonywaniu robót zasadniczych, 
- działania siły wyższej. 
3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy 
realizacji. 
4. Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku opóźnienia płat-
ności kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego, jeżeli taka zwłoka trwa dłużej niż 60 dni. 
W takim przypadku Wykonawca wystosuje do Zamawiającego pisemne upomnienie z 
zagrożeniem odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli po upływie dodatkowego, 
14-dniowego okresu, należności Wykonawcy nie zostaną mu zapłacone. 
 

§ 4 Odbiory 
1. Wykonawca zobowiązany jest stosować następujące rodzaje odbiorów technicznych: 
1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru w/w robót. 
Zamawiający dokona odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. 
1.2. Odbiory częściowe. 
Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o 
gotowości do odbioru częściowego. 
1.3. Odbiór końcowy. 
Zamawiający bezzwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
przystąpi do czynności Odbioru Końcowego. Czynności Odbioru Końcowego powinny zostać 
przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia.  
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym sieci cieplnych. 
2.1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (z potwierdzoną lokalizacją – akceptacja ZUD 
lub potwierdzenie ułożenia na zaprojektowanej trasie przez geodetę). 
2.2. Dokumentacja powykonawcza dostarczona przez wykonawcę z naniesieniem ewentualnych 
zmian i podpisem kierownika budowy i stwierdzeniem „dokumentacja powykonawcza”. 
2.3. Schemat alarmowy sieci cieplnej (powykonawczy) z podaniem długości alarmowej i 
długości poszczególnych odcinków oraz miejsc pomiaru. 
2.4. Pomiar powykonawczy (pomiar wykonany przez upoważnionych pracowników 
Zamawiającego -dalej oznaczenie TE wraz z potwierdzeniem wykonawcy) alarmu wykonanej 
sieci (ze zgodnością techniczną długości alarmowej z pkt 3). Dla pętli alarmowych krótszych niż 
1000 m oporność większa niż 20 megaomów. Jeżeli założono przedłużenie alarmu obowiązuje 
punkt 2.5.  
2.5. Pomiary sprawdzające sieci (pomiary TE wraz z potwierdzeniem wykonawcy) w którą się 
włączał wykonawca: 
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a/ przed realizacją włączenia; 
b/ po realizacji włączenia, z porównaniem z punktem a. 
W przypadku, gdyby pomiar przed realizacją był negatywny (ocena naszego nadzoru) zabrania 
się włączania w istniejący system alarmowy.  W takim przypadku wykonawca dostarcza 
protokół sprawdzenia montażu instalacji alarmowej w mufach łączących podpisany przez 
pracownika TE po dokładnym sprawdzeniu jakości wykonania wszystkich połączeń (schemat, 
zacisk, lutowanie). 
2.6. Protokoły odbioru terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego podpisane także przez 
upoważnionych przedstawicieli władających wszystkich nieruchomości i gruntów, w tym 
gruntów otaczających z których korzystał wykonawca. 
2.7. Protokoły z prób ciśnieniowych oraz  protokoły  (wydruk z urządzeń) sprawdzenia 100% 
spawów nie objętych próbami ciśnieniowymi.  
2.8. Dokumenty wymagane z tytułu prawa budowlanego np. 
- oświadczenie kierownika; 
- dziennik budowy (o ile jest); 
- atesty, świadectwa i certyfikaty  na wszystkie znaczące materiały. 
2.9. Protokół z uruchomienia podpisany przez upoważnionego pracownika TE.  
2.10. Dokumentacja fotograficzna. 
3. Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego bez uwag, podpisze z uwagami lub 
odmówi jego podpisu.  
W przypadku: 
3.1 stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad i/lub usterek dających się usunąć i nie 
limitujących prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający podpisze Protokół 
Odbioru Końcowego, w którym zostanie określony sposób i termin usunięcia tych usterek i/lub 
wad. Termin na usunięcie usterek Strony ustalą wspólnie, a w przypadku braku porozumienia 
termin ten wyznaczy Zamawiający. Wyznaczony przez Zamawiającego termin będzie 
uwzględniał realne i techniczne możliwości usunięcia usterek, wad i/lub braków. 
3.2  stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad lub usterek nie dających się usunąć 
Zamawiający może: 
3.2.1 jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 
3.2.2 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 
a) odstąpić od umowy; 
b) żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia na zasadach określonych w § 10. 
4. Jeżeli czynności odbiorowe nie zostały dokonane w ustalonych terminach z winy 
Zamawiającego pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, to Wykonawca: 
4.1   nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy, 
4.2  ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 
O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Protokół z  tak przeprowadzonego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania 
zapłaty wynagrodzenia. 
5. Z dniem protokolarnego Odbioru Końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia Przedmiotu Umowy, a także odpowiedzialność za zabezpieczenie i nadzór nad nim. 
6. Od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego rozpoczynają się 
okresy gwarancji i rękojmi. 
7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Odbiory mogą dotyczyć całości zadania jak i poszczególnych Elementów robót, o których 
mowa w § 1 pkt 3. 
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§ 5 Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i 
stanowi cenę łączną netto całości przedmiotu Umowy wynoszącą ……..…………. złotych 
(słownie: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………. złotych ) + należny podatek od towarów i usług (VAT)  
w tym: 
Element 1 – Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Dąbrówki 10 w Mińsku Mazowieckim  
ETAP 1 cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, (słownie złotych: 
.................................................................................................................)  
ETAP 2  cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, (słownie złotych: 
.................................................................................................................)  
Element 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przedszkola  przy ul. Dąbrówki 
10;  cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, (słownie złotych: 
.................................................................................................................).  
Element 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego; cena netto (bez VAT)  .................................. złotych, (słownie złotych: 
.................................................................................................................).  
 

§ 6 Warunki płatności 
1. Rozliczenie Elementu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 może nastąpić fakturami VAT 
wystawionymi po zakończeniu poszczególnych Elementów robót wg poniższych zasad:  
a/ Wykonawca otrzyma 70% wynagrodzenia określonego w § 5 po uruchomieniu dostawy ciepła 
lub napełnieniu rurociągów nośnikiem ciepła w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
b/ Wykonawca otrzyma 10% wynagrodzenia określonego w § 5 po przywróceniu terenu do stanu 
pierwotnego (poza terenami zielonymi); 
c/ Wykonawca otrzyma 15% wynagrodzenia określonego w § 5 po przygotowaniu niezbędnej 
dokumentacji odbiorowej dla organów administracyjnych; 
d/ Wykonawca otrzyma 5% wynagrodzenia określonego w § 5 po odtworzeniu terenów 
zielonych. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, a w przypadku terenów – dodatkowo ze strony upoważnionego 
przedstawiciela władającego gruntem. Protokół podpisany również przez przedstawiciela 
władającego gruntem powinien być, przed wystawieniem faktury końcowej, dostarczony do 
Zamawiającego.  
Podstawą wystawienia faktury dla ETAPU 1 Elementu 1 Umowy będzie podpisany protokół 
częściowy wykonania robót. Załącznikiem do protokołu częściowego będą schematy montażowe 
powykonawcze, protokół instalacji alarmowej podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela 
Zamawiającego oraz protokół z próby ciśnieniowej (bądź protokoły sprawdzenia 100% 
wykonanych spawów). 
2.   Terminy płatności należności Wykonawcy ustala się następująco: zapłata w terminie 30 dni 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru 
Elementu Zadania lub Protokołu Końcowego. 
3. Za nieterminowe uregulowanie należności przez jedną ze Stron druga Strona może dochodzić 
odsetek w wysokości ustawowej. 
4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy i jego części przez podwykonawców zapłata 
wynagrodzenia nastąpi po zaspokojeniu roszczeń podwykonawców, co powinno być 
potwierdzone odpowiednią dokumentacją. 
 

§ 7 Gwarancja i rękojmia 
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1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy na 
okres 36 miesięcy, liczony w liczbie całych miesięcy od dnia pierwszego miesiąca następnego 
po dniu protokolarnego odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy, z wyłączeniem 
materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się w wyniku normalnej 
eksploatacji. Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe na wskutek niewłaściwego 
użytkowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 
3. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi: 
- Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 
ujawnienia awarii (wady lub usterki itp.), powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i 
wadach. 
- Maksymalny okres dla usunięcia awarii (np. usterek, wad lub braków) w okresie gwarancji i 
rękojmi zostanie każdorazowo pisemnie uzgodniony między Wykonawcą, a Zamawiającym. W 
przypadku braku porozumienia termin ich usunięcia ustali Zamawiający. Wyznaczony przez 
Zamawiającego termin będzie uwzględniał realne – techniczne możliwości usunięcia usterek, 
wad i /lub braków. 
- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady, usterki i/lub braku w ww. pierwszym terminie 
ustalonym, Zamawiający ponownie wzywa Wykonawcę do jej/ich usunięcia w wyznaczonym 
przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek, wad i/lub braków w 
tak wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego usunięcia wad, 
usterek i/lub braków zaś koszty zastępczego usunięcia ponosi Wykonawca. 
- W przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 
do przystąpienia do usuwania awarii nie później niż w ciągu 72 godzin licząc od daty  
powiadomienia przez Zamawiającego, stosując się do zapisów wymienionych w §16. 
- Dla elementów wymienionych przez Wykonawcę w ramach jego obowiązków wynikających z 
gwarancji i rękojmi obowiązują zasady jak dla elementów nowych. 
4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
elementu przedmiotu umowy, które powstały wskutek wad dostarczonych przez Zamawiającego 
urządzeń, albo wskutek wykonania przedmiotu umowy według polecenia Zamawiającego. 
Uwolnienie od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził pisemnie 
Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie. 
5. Inne nie wymienione wyżej uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi regulują 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Wykonawca gwarantuje niezwłoczne podejmowanie działań po przekazaniu  zgłoszenia od 
Zamawiającego o awarii wraz z ustaleniem terminu i sposobu skutecznego usunięcia awarii. 
 

§ 8 Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kar umownych w poniższych przypadkach: 
1.1. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z literą a (dla 
poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,3% ceny 
elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 
1.2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z literą b (dla 
poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,2% ceny 
elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 
1.3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z literą c b 
(dla poszczególnych Elementów) z przyczyn dotyczących Wykonawcy - wysokości 0,1% ceny 
elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót. 
1.4. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - ograniczających korzystania z 
Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% ceny elementu przedmiotu umowy określonego w § 5 
za dzień opóźnienia w usunięciu usterek. 
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1.5. Za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - nie ograniczających 
korzystania umowy przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% ceny elementu przedmiotu 
umowy określonego w § 5 za dzień opóźnienia w usunięciu usterek.  
1.6. Za opóźnienie, o którym mowa w § 2 pkt. 1.29 1% ceny elementu przedmiotu umowy 
określonego w § 5, za każdą godzinę przekroczenia terminu przywrócenia możliwości dostawy 
ciepła. 
2. Suma kar umownych z tytułu przypadków określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 50% 
ceny określonej w § 5. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej straty. 

 
§ 9 Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić na podstawie uzgodnień po 
między stronami w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 Odstąpienie od umowy  
1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności przepisach o rękojmi, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym z poniższych 
przypadków: 
a/ Wykonawca przekazał realizację całości Umowy lub jakiejkolwiek jej części osobie trzeciej z 
naruszeniem postanowień Umowy; 
b/ bez istotnej przyczyny lub z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca wstrzymał 
realizację Umowy na więcej niż 15 dni; 
c/ Wykonawca systematycznie i uporczywie odmawia wykonywania swoich podstawowych 
obowiązków wynikających z postanowień Umowy; 
d nie nastąpi wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni 
od terminów wykonania Umowy określonych w § 3; 
e/ jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Wykonawcy; 
f/ Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 14 dni od daty protokolarnego 
przekazania placu budowy – wejścia w teren. 
2. W przypadku, zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1, Zamawiający wystąpi z 
pisemnym ostrzeżeniem do Wykonawcy o zamiarze odstąpienia od Umowy. Jeśli w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od otrzymania ostrzeżenia Wykonawca nie odstąpi od naruszania postanowień 
Umowy lub nie podejmie odpowiednich środków zaradczych, albo nie zostanie osiągnięte 
odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiędzy Stronami, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeśli w chwili składania oświadczenia woli 
o odstąpieniu od Umowy skutki przedmiotowego rażącego zaniedbania zostały przez 
Wykonawcę usunięte. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny 
odstąpienia Zamawiający składa Wykonawcy na piśmie w terminie 3 miesięcy od zaistnienia lub 
podjęcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  
3. Po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o odstąpieniu od Umowy z przyczyn opisanych 
w ust. 1 Wykonawca: 
a/ wstrzyma dalszą realizację Obiektu, poza dostawami czy robotami określonymi przez 
Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia już 
zrealizowanej części Obiektu; 
b/ usunie Sprzęt i wycofa swój personel i personel podwykonawców z Placu Budowy oraz 
uporządkuje Plac Budowy. Zamawiający może zakończyć realizację we własnym zakresie lub 
zatrudniając osobę trzecią; 
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c/ przekaże Zamawiającemu wszystkie prawa, tytuły i korzyści dotyczące Obiektu, aktualne na 
dzień odstąpienia od Umowy oraz w zależności od wymagań Zamawiającego – prawa, tytuły i 
korzyści dotyczące również innych umów zawartych pomiędzy Wykonawcą i jego 
podwykonawcami / poddostawcami; 
d/ dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i 
inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców związane z 
realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia od Umowy. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jedynie w następujących przypadkach: 
a/ w przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego o co najmniej 45 dni od terminu 
określonego w § 6 ust. 2; 
b/ jeżeli nastąpi upadłość lub likwidacja Zamawiającego; 
c/ w przypadku trwania Siły Wyższej przez okres dłuższy niż 90 dni, 
d/ Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z podaniem przyczyny odstąpienia Wykonawca 
składa Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 miesięcy od zaistnienia lub podjęcia informacji o 
zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.  
5. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia Umowy w razie odstąpienia od Umowy: 
a/ Rozliczenie nastąpi po wykonaniu - dokończeniu Obiektu przez Zamawiającego lub osobę 
trzecią. 
b/ Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie i prawidłowo wykonany zakres 
Obiektu. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy plus koszt dokończenia Obiektu przez 
Zamawiającego lub osobę trzecią przekroczą wynagrodzenie umowne określone w § 8 ust. 1. – 
Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę pomiędzy faktycznym kosztem realizacji Obiektu 
a wynagrodzeniem umownym określonym w § 5. 
c/ Niezależnie od innych kar czy odszkodowań przewidzianych niniejszą Umową, 
Zamawiającemu przysługuje również prawo żądania dodatkowej kary umownej w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego za Prace pozostające do wykonania na dzień odstąpienia od 
Umowy. 
d/ W wyniku rażącego zaniedbania wykonywania Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy: 
- kwotę stanowiącą równowartość wykonanych faktycznie i prawidłowo Prac na dzień 
odstąpienia od Umowy; 
- koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zabezpieczeniem Obiektu; 
- niezależnie od innych kar czy odszkodowań przewidzianych niniejszą Umową, Wykonawcy 
przysługuje również prawo żądania dodatkowej kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego za Prace pozostające do wykonania na dzień odstąpienia od Umowy. 
6. W wyniku odstąpienia od umowy z tytułu wykonania przepisów o rękojmi – na zasadach 
przewidzianych w tych przepisach. 
7. Rozliczenie kosztów oraz wzajemne prawa i obowiązki stron z tytułu odstąpienia od Umowy 
powinny być zawsze, najpierw rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, a w 
przypadku niemożności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca realizacji budowy. 

 
§ 11 Jakość, kompletność 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy zgodnie z dobrą 
praktyką inżynierską, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z aktualnie 
obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi 
przepisami. 
2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania Obiektu materiały, urządzenia itp. będą 
nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych 
i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone rozwiązania 
technologiczne i projektowe.  
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3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie właściwie zaprojektowany (o ile 
projekt jest elementem realizacji zadania) i wykonany z punktu widzenia konkretnego celu 
jakiemu ma służyć. 
 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1 Na poczet należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem Umowy 
zabezpieczenie w wysokości …………………….. (słownie: ……………………………………) 
zł w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Forma zabezpieczenia może być 
zmieniana w trakcie realizacji zgodnie z art. 149 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na 
pisemny wniosek Zamawiającego, złożony przed podpisaniem Umowy, wadium może być 
zaliczone na poczet należytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło zabezpieczeniu ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
a w tym w szczególności pokryciu kar umownych, pokryciu kosztów zastępczego usunięcia wad, 
pokryciu ewentualnego odszkodowania uzupełniającego itp. 
3. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy Zamawiający zwolni 
70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
4. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy (30%) zostanie zwolniona po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.  
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminach przewidzianych w  
pkt 3. i 4. o ile wcześniej Zamawiający nie przeznaczy go na zrealizowanie jego roszczeń 
wynikających z Umowy. 
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione z ograniczeniem na 
czas oznaczony pierwotnym terminem upływu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia ważności tych dokumentów na okres przedłużenia trwania gwarancji lub 
rękojmi. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku w terminie nie późniejszym 
niż miesiąc przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie należytego wykonania. 
                                                             
                                                           § 13 Ubezpieczenia 
1. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, w tym wobec osób trzecich, związanej z realizacją przedmiotu 
umowy.  

      2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie przedmiotu Umowy, na kwotę co najmniej gwarantującą ewentualne roszczenia i 
zobowiązuje się do utrzymania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej 
Umowy. 

  
§ 14 Podwykonawcy  

1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się korzystanie przez Wykonawcę z 
podwykonawców. Podwykonawcy mają prawo do korzystania z własnych podwykonawców. 
Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za 
działanie, których bierze pełną odpowiedzialność. 
2. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem umowy. 
3. Wykonawca ma obowiązek przed ewentualnym podpisaniem umowy z podwykonawcą 
przedstawić na piśmie Zamawiającemu dane i opinie na temat podwykonawcy. Zamawiający ma 
prawo nie wyrazić zgody na zawarcie jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy z podwykonawcą 
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca nie może zawrzeć 
umowy z podwykonawcą. Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę z podwykonawcą tylko w 
przypadku pisemnej akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego. 
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4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania 
Wykonawcy i jego pracowników. 
5. Wykonawca przed terminem podpisania z podwykonawcą umowy lub zmiany umowy na 
realizację części przedmiotu niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie projekt 
umowy lub zmiany w brzmieniu do podpisania z podwykonawcą. Zamawiający ma prawo do 
sprzeciwu wobec treści tej umowy. W takim przypadku Wykonawca nie może zawrzeć umowy z 
podwykonawcą. 
6. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy, aneksu do 
umowy lub zmiany umowy z podwykonawcą nie wyrazi sprzeciwu na piśmie, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
7.  Do zawarcia umowy, aneksu do umowy i zmiany umowy przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą wymagana będzie zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ustępu 4 i 5 
stosuje się odpowiednio. 
8. Zapisy określone w ustępie 4 dotyczące umów, aneksów do umowy i zmian umowy na 
realizację części przedmiotu umowy dotyczą także umów pomiędzy podwykonawcami. 
9. W przypadku zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcami lub pomiędzy 
podwykonawcami bez przestrzegania przepisów niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji Umowy 
do czasu dostosowania warunków umów do warunków niniejszej Umowy. 
10. Umowy na realizację części Przedmiotu Umowy, w której stronami są podwykonawcy 
muszą zawierać informacje, z jakiej części (elementu) przedmiotu umowy roboty 
podwykonawcy będą finansowane. 
11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od otrzymania faktury (rachunku itp.) od 
podwykonawcy, złożyć kopię tej faktury Zamawiającemu, wraz z określeniem, z jakiej części 
(elementu) przedmiotu umowy roboty podwykonawcy będą finansowane. 
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację elementu umowy lub części elementu 
umowy pod warunkiem, że Wykonawca uregulował swoje zobowiązanie wobec 
podwykonawców tego elementu umowy lub jego części, po potwierdzeniu otrzymania zapłaty za 
prace wykonane przez Podwykonawcę. 
13. Klauzula z punktu 11. dotyczy wszystkich umów pomiędzy podwykonawcami. 
14. Wykonawca będzie prowadził ewidencję należności na rzecz Podwykonawców i płatności 
dokonanych na rzecz podwykonawców. Zamawiający będzie miał prawo w każdym momencie 
otrzymać kopię tej ewidencji na żądanie. 
15. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z niniejszego paragrafu 
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy włącznie. 
 

§ 15 Prawa autorskie, czystość patentowa  
1. Na używanie wynalazków, wzorów użytkowych, oprogramowania, praw autorskich itp., które 
są związane z urządzeniami, instalacjami wchodzącymi w skład Przedmiotu Umowy – 
Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej i niezbywalnej w zakresie 
potrzebnym do eksploatacji Obiektu. Zamawiający nie ma prawa udzielania podlicencji lub 
przekazywania wynalazków, oprogramowania i wiedzy technologicznej osobom trzecim. 
2. Wykonawca przekaże dokumentację, rysunki, projekty i inne niezbędne opracowania 
dotyczące wynalazków i wiedzy specjalistycznej (know-how) w zakresie koniecznym do 
eksploatacji Obiektu. 
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3. Wykonawca zapewnia, że Prace, technologie objęte niniejszą Umową nie naruszają żadnych 
praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez 
osoby trzecie. 
4. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
szkodami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich, patentowych lub innych praw 
własności przemysłowej związanych z Przedmiotem Umowy. 
5. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca; łącznie z przekazaną 
dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji 
projektowej - bez dodatkowego wynagrodzenia.  
6. Rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, sporządzane w ramach 
dokumentacji projektowej przeznaczone są wyłącznie do użytku Zamawiającego, właściwych 
władz, instytucji finansujących, doradców i konsultantów Zamawiającego. 
7. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, 
opisów, specyfikacji i innych dokumentów Wykonawcy – włącznie z transparentami, tj. kopiami 
odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji - do celów informacji i posługiwania się nimi w 
czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji. 
8. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, nie mogą być użyte przez Zamawiającego ani przez 
inne osoby do realizacji innych inwestycji. 
9. Rysunki, opisy, specyfikacje i inne części dokumentacji projektowej, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, mogą być wykorzystane w przypadkach omówionych 
w punkcie 10. 
10. Zamawiający ma prawo do rozesłanie dokumentacji do właściwych władz, dla spełnienia 
ustawowych wymagań lub do podobnych celów, doradców Zamawiającego, instytucji 
finansujących itp. Powyższe nie narusza praw Wykonawcy. 
11. Zamawiający i Wykonawca będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące dokumentację 
projektową w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane 
materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeśli 
Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że te konkretne dane są poufne lub 
prawnie zastrzeżone. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany - w trakcie realizacji budowy i 
funkcjonowania projektowanego obiektu – materiałów, urządzeń na odpowiadające 
parametrami, bez konieczności uzgadniania tych zmian z Wykonawcą bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Za zmiany nie uzgodnione z Wykonawcą, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

§ 16 Serwis  
1. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny do końca okresu gwarancji lub rękojmi od chwili 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy.  
2. Do sposobu działania serwisu gwarancyjnego Wykonawcy stosuje się  między innymi zapisy 
§7. 
 

§ 17 Siła wyższa 
1. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nagłe i nie dające się przewidzieć mające swe źródło 
poza Przedmiotem Umowy i Stronami Umowy, którego skutkom nie można zapobiec nawet przy 
zachowaniu należytej staranności. W szczególności Siłą Wyższą będą: 

1.1 klęski żywiołowe, 
1.2 akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan 
wojenny, stan wyjątkowy, wojna, rozruchy, nacjonalizacje, konfiskaty,  
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1.3 strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęziach przemysłu ogłoszone w całym kraju 
zgodnie z obowiązującym przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

2. Trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 
uważane za Siłę Wyższą. 
3. Za Siłę Wyższą nie będą uważane strajki umiejscowione w Zakładach Wykonawcy czy jego 
podwykonawcy/poddostawcy lub Zamawiającego. 
4. Fakt wystąpienia Siły Wyższej nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania Umowy. W tym 
przypadku termin realizacji będzie przedłużony o czas trwania Siły Wyższej oraz jej 
bezpośrednich następstw, które uniemożliwiają danej Stronie wykonanie zobowiązań Umowy. 
5. Strona nie wywiązująca się z zobowiązań umownych z powodu Siły Wyższej, najdalej w 
ciągu 5 (pięciu) dni od wystąpienia zdarzenia lub okoliczności Siły Wyższej przedstawi drugiej 
Stronie pisemne zawiadomienie o takim zdarzeniu lub okoliczności. 
6. Każda ze Stron będzie czynić starania w celu zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać 
w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej 
Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w 
takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami 
realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. W ciągu najdłużej 3 tygodni od 
zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań 
minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 
7.  Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli okoliczności Siły 
Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosowanego 
porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane 
przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych każda ze Stron ma prawo wystosowania 
do Strony drugiej Powiadomienie o Odstąpieniu Od Umowy. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty 
Powiadomienia o Odstąpieniu Od Umowy, Siła Wyższa nadal się utrzymuje – Umowa jest 
zakończona. 
8.  Jeżeli Umowa zostanie zakończona z powodu Siły Wyższej, Strony spotkają się 
niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo – finansowego rozliczenia Umowy. 
9.  Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może 
żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
10. Każda Strona będzie odpowiedzialna za własne straty spowodowane działaniem Siły 
Wyższej. 
 

§ 18 Kontrole Zamawiającego 
1. Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do kontroli stanu realizacji Umowy w każdej, 
dowolnej fazie jej trwania pod kątem sprawdzenia zgodności z Umową. 
Kontrola taka może być wykonana na Placu Budowy lub w każdym innym miejscu gdzie jest 
realizowana jakaś część Przedmiotu Umowy. Kontrola Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z żadnego z jego zobowiązań i odpowiedzialności. 
2. Zamawiający będzie uprawniony do zakwestionowania (potwierdzając ten fakt w formie 
pisemnej lub wpisu do Dziennika Budowy) dowolnej części Przedmiotu Umowy, w stosunku do 
której stwierdzi niezgodność z Umową. Elementy Przedmiotu Umowy zakwestionowane przez 
Zamawiającego i wykonane niezgodne z Umową muszą być poprawione lub zastąpione nowymi, 
fakt taki nie uprawnia Wykonawcy do przesunięcia terminów realizacji. 
3. Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie przewidziane dokumentacją, normami i 
przepisami kontrole i próby oraz uzyska stosowne zaświadczenia i certyfikaty. 
4. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach są pokrywane 
przez Zamawiającego. 
5. Jeżeli przedstawiciele Zamawiającego (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie wezmą 
udziału w próbie lub kontroli, Wykonawca może do niej przystąpić bez przedstawicieli 
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Zamawiającego i wówczas powinien dostarczyć Zamawiającemu raport z próby lub kontroli. 
Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania prawidłowych wyników 
prób i kontroli. 
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i kontroli nie wymaganych 
przepisami zgodnie z ust.3, pod warunkiem, że taka próba lub kontrola nie zakłóca realizacji 
Umowy. Jeżeli wynik tak przeprowadzonej próby lub kontroli jest zgodny z Umową wówczas 
koszty przeprowadzenia próby lub kontroli ponosi Zamawiający, w przypadku wyniku 
negatywnego koszty ponosi Wykonawca. 
7. Na żądanie Zamawiającego – Wykonawca odkryje każdą część Przedmiotu Umowy albo 
wykona niezbędne dojścia/otwory. Jeżeli taka odkryta część nie została wykonana zgodnie z 
Umową, wówczas Wykonawca wymieni lub naprawi ją na własny koszt. Jeżeli jakaś część 
Przedmiotu Umowy została wykonana zgodnie z Umową a zostanie odkryta na życzenie 
Zamawiającego, koszty związane z takimi robotami poniesie Zamawiający.  
8. Postanowienia § 19 nie zwalniają Wykonawcy z gwarancji czy rękojmi i jakichkolwiek 
innych zobowiązań wynikających z Umowy. 
 

§ 19 Osoby do kontaktów  
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1.1 Zamawiający: 

Agnieszka Zych, telefon 691 160 099; e-mail a.zych@pec-minskmaz.pl 
Weronika Gocławska, telefon 25 759 58 46, e-mail w.goclawska@pec-minskmaz.pl 

1.2 Wykonawca: 
…………………………………………., tel. ……………….; e-mail ……………….. 
…………………………………………., tel. ……………….; e-mail ……………….. 
 
2. Zamawiający i Wykonawca mogą zmienić swoich przedstawicieli na budowie bez 
konieczności sporządzania aneksu po pisemnym powiadomieniu drugiej strony umowy. 
3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) wyznaczone osoby, 
Inspektorzy Nadzoru, branżowi Inspektorzy Nadzoru, nie mają prawa podejmować decyzji 
dotyczących robót dodatkowych wywołujących skutek w postaci dodatkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy zagrożone jest życie 
lub grozi znaczna szkoda w mieniu. O Pracach, które mogłyby spowodować skutki finansowe 
Kierownik Budowy winien poinformować Zamawiającego na piśmie w terminie do 3 dni od daty 
pozyskania informacji o konieczności wykonania prac dodatkowych wywołujących skutki 
finansowe.  

 
§ 20 Dokumenty Umowne 

1. Niżej wymienione dokumenty stanowią dokumenty umowne uszeregowane w hierarchii 
ważności: 

1.1 Niniejsza Umowa, 
1.2 Załączniki do Umowy, 
1.3 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu, 
1.4 Formularz ofertowy do przetargu. 

2. W przypadku zaistnienia sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami dokumentów 
umownych, obowiązują zapisy dokumentu będącego wyżej w hierarchii ważności dokumentów 
umownych zgodnie z § 20. 

 
§ 21 Postanowienia końcowe 

1.  Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w 
drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą 
rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca wykonywania Umowy. 
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2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego i inne obowiązujące przepisy polskie. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla 
każdej ze Stron. 
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowi nw. dokumentacja budowlana: 
Załącznik Nr 1 - projekt budowlany pn. Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 
Dąbrówki 10. 
Załącznik Nr 2 – projekt budowlany pn. Budowa przyłącza cieplnego do węzła w budynku 
Przedszkola Miejskiego przy ul. Dąbrówki 10. 
Załącznik Nr 3 – projekt budowlany pn. Budowa przyłącza cieplnego do węzła w budynku przy 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
Załącznik Nr 4 – Załącznik graficzny, przedstawiający zakres robót budowlanych 
Elementu 1 z podziałem na ETAP 1 i ETAP 2. 
 

§ 22 Podpisy Stron 
Niniejsza Umowa zostaje podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
 
W imieniu Zamawiającego:    W imieniu Wykonawcy: 
 
Dnia ................. w ..................   Dnia ................. w .................. 
 
Przez Prezesa Zarządu                 Przez ...................................... 
 
Jarosława Belkiewicza                                                   ……………………….. 
  
...............................................    ............................................... 
 Podpis       Podpis 
 


