



Mińsk Mazowiecki 27.07.2020

L.dz. TZ/RS/3154/2020

W dniu 24 lipiec 2020 wpłynęło zapytanie w postępowaniu 43/TZ/2020/TZ
pn: „Dostawa miazgu węglowego”

Dzień dobry.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ i umowy w postępowaniu na dostawę miazgu węglowego w ilości 8000 ton.

1. Zabezpieczenie umowy:

Zapisy SIWZ mówią o kwocie 200 000 zł, w umowie jest zapis o kwocie 100 000 zł – która wartość jest prawidłowa?

2. Parametr siarki:

wymagana wartość graniczna: do 0,7%, natomiast w umowie zapis o karach dla wartości niższej (jeśli dobrze rozumiem, to tylko omyłka pisarska):

Odpowiedź ws. Zabezpieczenia umowy:

Zapis SIWZ w punkcie 15 dotyczącym wymagań zabezpieczenia należytego wykonania umowy określony na poziomie 200000 (dwieście tysięcy) złotych.

Jest to kwota prawidłowa.

Tym samym ulega zmianie brzmienie § 11 pkt. 1 Projektu Umowy na następujący:

- 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 200000 (dwieście tysięcy) złotych i zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.***

Odpowiedź ws. Parametru siarki:

W związku z oczywistą omyłką zapis § 6 pkt. 7, podpunkt c) Projektu Umowy zostaje usunięty.

Zmieniony Projekt Umowy zostaje umieszczony w pliku do pobrania pod nazwą:
Projekt Umowy po zmianach z dn. 27 lip 2020

Dotychczasowy Projekt Umowy przestaje obowiązywać.

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Belkiewicz

